[image: image1.png]


     STRABAG s.r.o.                    
     Oblasť JUH – Nitra, PJ Prievidza

     ul. Pod Banskou, SK – 971 01 Prievidza                              


                           ZoD č. 2011/HC/01/005
                                                   na  realizáciu stavby

„Sanácia mostnej opory premostenia rieky Handlovka - oprava mosta“  

    uzavretá v zmysle  §-ov  536-565  Obch. zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v jeho platnom znení
1. Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:            

Obec Jalovec
So sídlom:                               
Mlynská 636/45
                                             
972 31 pošta Ráztočno                                          
Štatutárny orgán:             

Ing. Peter Kotian - starosta obce
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:


Ing. Peter Kotian - starosta obce
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

                                               Ing. Peter Kotian - starosta obce

Bankové spojenie:
         
Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:                             
9014867001/5600
IČO: 



00 647 845                                     


DIČ:                      
    
2021117945
Telefón  /  Fax:                      
046/ 547 19 49   /   046/ 547 19 48
E-mail:                              
jalovec@stonline.sk
1.2 Zhotoviteľ: 
       
STRABAG s.r.o.
So sídlom:
        
Mlynské Nivy 61/A

                                             
825 18 Bratislava

Právna forma:           

spoločnosť s ručením obmedzeným

                                            
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,     

                                            
oddiel Sro, vložka č. 991/B      

Štatutárny orgán:                  
Ing. Vlastislav Šlajs - konateľ spoločnosti
                                 
p. Viera Nádaská - prokurista spoločnosti
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:


                                 
p. Jozef Kollár - vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza


                    
p. Juraj Vojtíšek - vedúci OTÚ oblasti JUH Nitra
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

                                               p. Jozef Kollár - vedúci prevádzkovej jednotky (0911 276 709)
                                             
Ing. Juraj Bunda - stavbyvedúci (0911 701 675)
Bankové spojenie:             
UniCredit Bank
Číslo účtu:                         
1423110003/1111
IČO:                                 
17 317 282

DIČ:                                
2020316298
IČ DPH:                         
SK2020316298
Telefón  /  Fax:                      
046/ 542 68 72   /   046/ 542 25 46
E-mail:                              
jozef.kollar@strabag.com


Kontaktná adresa:
STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza


ul. Pod Banskou

971 01  Prievidza

2. Predmet zmluvy         

2.1  
Názov stavby:  

„Sanácia mostnej opory premostenia rieky Handlovka - oprava mosta“
2.2 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa a objednávateľ prevziať a zaplatiť za   kompletnú dodávku diela podľa oceneného výkazu výmer, ktorý bol zadaný vo výzve na poskytnutie informácie - cenovej ponuky zo dňa 15.03. 2011. 
2.3
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a stanovenými príslušnými a záväznými normami STN a TP.

3. Termín realizácie

3.1  
Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude realizované v nasledovných termínoch:

          3.1.1. Termín začatia  prác    
:  marec 2011
         3.1.2. Termín ukončenia prác
:   jún 2011
3.2  
Termín realizácie sa predĺži v prípade, že:

          3.2.1 
zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia povinností objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto porušenia,

          3.2.2  
dôjde k podstatnej zmene druhu a rozsahu prác a nie je možné spravodlivo požadovať dodržanie zjednaných termínov,

3.2.3 nepriaznivé klimatické podmienky bránia vykonať dielo v požadovanej kvalite a podľa smerodajných smerníc STN a TP.

4. Cena za dielo

4.1 Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  cene  za  riadne  vykonané  dielo  na  základe oceneného výkazu výmer, ktorý bol zadaný vo výzve na poskytnutie informácie -cenovej ponuky zo dňa 15.03.2011:


CENA BEZ DPH       
47 978,86 € 

                                      
DPH 20%                         
  9 595,77 €
                                         
CENA S DPH               
57 574,63 €

4.2 
DPH bude účtovaná v zmysle platných zákonov SR v čase realizácie diela.

4.3 
K zmene ceny dôjde v nasledovných prípadoch:
        
4.3.1  Pokiaľ si objednávateľ vyžiada zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu diela.

        
4.3.2  Pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu diela. 

5. Financovanie diela
5.2 Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude mesačná faktúra so zhotoviteľom vyhotoveným  súpisom vykonaných prác, ktorý zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa na potvrdenie. 

5.1 Faktúra je splatná do 14 dní od dátumu doručenia faktúry. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň po odoslaní. 

5.3
Faktúra bude obsahovať identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa vrátane IČ DPH, dátum splatnosti, označenie peňažného ústavu a číslo zmluvy zhotoviteľa.

5.4 
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 30.000 € z celkovej ceny diela vrátane DPH, ktorý uhradí objednávateľ na účet zhotoviteľa do 14 dní na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom.

6. Podmienky vykonávania

6.1 
Práce budú vykonávané v zmysle platných STN a TP platných v čase realizácie diela v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, pri dodržaní zásad o bezpečnosti práce. Budú dodržané podmienky stavebného povolenia. Kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov bude zhotoviteľ dokladovať atestmi o kvalite. Všetky atesty a laboratórne skúšky, ktoré vyžadujú platné normy bude zhotoviteľ vykonávať laboratóriom, ktoré má na všetky požadované činnosti oprávnenie.  

6.2 
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv tretích osôb formou obojstranne podpísaného zápisu s  vytýčením priestoru  staveniska, stabilizovaných geodetických bodov a cudzích podzemných vedení v priestore a v blízkosti staveniska. 

6.3 
Objednávateľ zaistí technický dozor nad vykonávanými prácami svojimi poverenými pracovníkmi. 

6.4 
Ak sa vyskytne v priebehu realizácie prác nutnosť akýchkoľvek zmien oproti predpokladom obsiahnutých v tejto zmluve, budú tieto zmeny riešené operatívne jednaním medzi oboma stranami. Riešenie drobných zmien bude dohodnuté zápisom v stavebnom denníku, potvrdením oboma  stranami. Zmeny závažnejšieho rozsahu, ktoré budú mať vplyv hlavne na termín splnenia, cenu alebo technické riešenie diela budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. 

6.5
Objednávateľ je povinný pristúpiť na primerané predĺženie lehoty plnenia a úhradu zdokladovaných zvýšených nákladov:

           6.5.1 ak dôjde v priebehu výstavby k zmene rozsahu a druhu prác zo strany objednávateľa, alebo odlišnosti podkladných vrstiev so skutočným stavom na stavbe,


   6.5.2 ak dôjde k oneskorenému odovzdaniu staveniska predĺži sa lehota výstavby bez nároku na zvýšenie nákladov,


   6.5.3 ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky, týkajúce sa miesta kde sa má dielo realizovať a tieto prekážky znemožňujú vykonávať práce na diele po dobu dlhšiu než päť dní ,  a prijať opatrenie na riešenie vzniknutého stavu do 10 dní.      

6.6 
Zhotoviteľ je povinný udržiavať vlastným nákladom čistotu verejných komunikácií, pokiaľ tieto svojou činnosťou znečisťuje.

6.7 
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi do termínu odovzdania staveniska stavebné povolenie, realizačnú projektovú dokumentáciu a doklady na základe ktorých je možné začať realizovať dielo.
6.8 
Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú, alebo majú vykonávať práce v súvislosti s realizáciou diela.

7. Kontrola prác

7.1  
Objednávateľ je oprávnený vykonať priebežnú kontrolu prác stavebným dozorom objednávateľa. Tento ho bude zastupovať pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade   zistenia závad urobí záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne. Pokiaľ by boli závady takého charakteru, že by nepochybne viedli k porušeniu zmluvy, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.

7.2  
Stavebný denník bude na stavbe vedený odo dňa jej zahájenia do riadneho ukončenia  prác a to spôsobom obvyklým podľa platných právnych predpisov.  

7.3 
Záznamy o priebehu prác, kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité budú zapisované denne do stavebného denníka. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa.

8. Preberanie diela

8.1 
Po vykonaní diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa k odovzdaniu a prevzatiu diela zápisom do  stavebného denníka. Preberacie konanie bude dohodnuté najneskôr do 5 dní a zahájené najneskôr do 10 dní od písomnej výzvy zhotoviteľa. 
Práce, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými preverí objednávateľ bez zbytočného odkladu od výzvy zhotoviteľa. Ak nesplní  objednávateľ túto svoju povinnosť, má sa za to, že zhotoviteľ splnil svoj záväzok najneskôr tretí deň po výzve uvedenej v stavebnom denníku. O preberacom konaní sa vyhotoví zápis spôsobom obvyklým, ktorý podpíšu príslušní zástupcovia oboch strán.

8.2
V čase preberacieho konania, t.j. od jeho začatia po jeho skončenie, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením, ak preberacie konanie mohlo byť začaté v posledný deň lehoty v ktorej sa malo podľa zmluvy plniť.

8.3  K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví: stavebný denník a certifikáty použitých materiálov.

9. Záruky a sankcie
9.1
Zhotoviteľ poskytne na dielo záruku na dobu 36 mesiacov s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby, vždy však najmenej 24 mesiacov. Záručné doby kratšie ako 36 mesiacov je zhotoviteľ povinný preukázať objednávateľovi spolu s dodávkou diela. 
9.2
Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela, haváriami, prírodnými katastrofami a nevhodnými zásahmi tretích osôb, ani za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela a za prirodzené opotrebovanie diela pri jeho bežnej prevádzke.
9.3   Ak zhotoviteľ mešká so začatím realizácie zmluvne dohodnutých prác, zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute 0,05% zo zmluvnej ceny diela za každý deň omeškania, s tým, že objednávateľ má právo v prípade meškania  viac ako 10 dní odstúpiť od zmluvy. 

9.4  Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 3. po termíne uvedenom v bode 3.1. z dôvodov na strane zhotoviteľa, objednávateľ môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela, za každý deň omeškania, až do ukončenia diela.

9.5 
Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, objednávateľ môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške 35 € za každý deň omeškania za predpokladu, že objednávateľ poskytol zhotoviteľovi dostatočnú súčinnosť pri odstraňovaní vád.

9.6 
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry k termínu splatnosti je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

9.7 
Úhrada, alebo zápočet ktorejkoľvek zmluvnej sankcie nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť, ani jeho ďalších povinností podľa tejto zmluvy, ani jeho zodpovednosti za škodu alebo straty vzniknuté objednávateľovi a presahujúce zmluvné sankcie.

9.8 
Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.

10. Odstúpenie od zmluvy

10.1
Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou   podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

10.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, ak oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

10.3 
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pri porušení podstatných povinností, za ktoré sa považuje omeškanie zhotoviteľa dlhšie ako 2 mesiace (60 kalendárnych dní) s ukončením a odovzdaním diela resp. etapy stavby.

10.4  
Pri odstúpení od zmluvy platia § 344-351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

10.5 
Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr. 

10.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy pri porušení podstatných povinností, za ktoré sa považuje omeškanie platieb dlhšie ako 14 dní od doby splatnosti.

11. Vlastnícke práva a nebezpečenstvo škôd

11.1 
Dielo je do úhrady konečnej faktúry v správe zhotoviteľa. Zápis o vlastníctve je možné uskutočniť po odovzdaní a prevzatí diela. Dňom odovzdania a prevzatia diela zhotoviteľ ukončí spravovanie diela.

11.2  
Nebezpečenstvo škody na zhotovenej stavbe znáša objednávateľ po prevzatí diela, alebo v čase,  keď tento umožnil nakladať so zhotoveným dielom pred jeho odovzdaním a uhradením ceny.

12. Záverečné ustanovenia

12.1  
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť  dňom uzavretia zmluvy objednávateľa a zhotoviteľa. 

12.2 
Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením, ako aj uzavretím dohody o zrážke za nekvalitu nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 

12.3 
Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť / ďalej len vyššia moc /.

Za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy sa považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácií požadovať.

Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo obecne záväzných právnych predpisov, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

12.4  
Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú     podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.5 
Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.

12.6
Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného  zákonníka v          znení zákona č. 513/91 Zb.

12.7 
Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve  zhotoviteľ.

12.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu vrátane je platných príloh pred jej podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu. Na dôkaz toho pripájajú svoje nižšie uvedené podpisy.

12.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú jej nasledovné prílohy:

Príloha č.1: Ocenený výkaz výmer


Príloha č.2: Plnomocenstvo na zastupovanie spoločnosti STRABAG s.r.o.
V Jalovci:   28.03.2011                                
V Prievidzi:  28.03.2011
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

        Ing. Peter Kotian                                                                p. Jozef Kollár
             starosta obce




                vedúci PJ Prievidza
                                                                                                 na základe plnej moci
                                                                                                   p. Juraj Vojtíšek
                                                                                          vedúci OTÚ oblasti JUH Nitra
                                                                                                 na základe plnej moci
           ZoD č. 2011/HC/01/005 overil:  Ing. Blanka Obertová
Zverejnená zmluva bola zmluvnými stranami podpísaná dňa 28.03.2011 a jej obsah je totožný s podpísaným a opečiatkovaným originálom (okrem osobných údajov a údajov, ktoré nie sú zverejnené z dôvodu inej platnej legislatívy – v takomto viditeľne vyznačené v zmluve), ktorý je uložený na Obecnom  úrade v Jalovci, Mlynská 636/45, 972 31 Jalovec.
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