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     STRABAG s.r.o.                    
     Oblasť JUH – Nitra, PJ Prievidza


     ul. Pod Banskou, SK – 971 01 Prievidza                              


                           ZoD č. 2011/HC/01/022
                                                   na  realizáciu stavby

„Napojenie rekonštruovaného mosta na priľahlé komunikácie v obci Jalovec“  

    uzavretá v zmysle  §§  536-565  Obch. zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v znení neskorších predpisov
1. Zmluvné strany
1.1
Objednávateľ:         
Obec Jalovec
Sídlo:
Mlynská 636/45



972 31 pošta Ráztočno


Štatutárny orgán: 
starosta obce: Ing. Peter Kotian
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:


starosta obce: Ing. Peter Kotian
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:



starosta obce: Ing. Peter Kotian (0911 547 136)                                               
Bankové spojenie: 
Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
9014867001/5600
IČO: 
00 647 845                                     
DIČ: 
2021117945 

IČ DPH: 
SK2021117945 

Telefón  /  Fax:                      
046/ 547 19 49   /   046/ 547 19 48

E-mail:                              
jalovec@stonline.sk

1.2 Zhotoviteľ:            
STRABAG s.r.o.
Sídlo:
        
Mlynské Nivy 61/A

                                             
825 18 Bratislava

Právna forma:           

spoločnosť s ručením obmedzeným,
                                            
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,     

                                            
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B   

Štatutárny orgán:                  
konateľ spoločnosti: Ing. Vlastislav Šlajs
                                 
prokurista spoločnosti: p. Viera Nádaská
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:


                                 
riaditeľ oblasti JUH - Nitra: Ing. Pavel Blažej 



                    
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: p. Jozef Kollár
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

                                               
vedúci prevádzkovej jednotky: p. Jozef Kollár (0911 276 709)
                                             
stavbyvedúci: Ing. Ladislav Važan (0911 701 676)
Bankové spojenie:             
UniCredit Bank

Číslo účtu:                         
1423110003/1111

IČO:                                 
17 317 282

DIČ:                                
2020316298

IČ DPH:                         
SK2020316298

Telefón  /  Fax:                     
046/ 542 68 72   /   046/ 542 25 46

E-mail:                              
jozef.kollar@strabag.com
Kontaktná adresa:
STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza


ul. Pod Banskou


971 01  Prievidza

2. Predmet zmluvy         

2.1  
Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe s názvom:  

„Napojenie rekonštruovaného mosta na priľahlé komunikácie v obci Jalovec“

Miesto stavby: Obec Jalovec 
2.2 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť pre objednávateľa dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za riadne a včasne vykonanú kompletnú dodávku predmetu zákazky.
2.3
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s touto zmluvou, príslušnými a záväznými normami STN a TP a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Termín realizácie

3.1  
Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude realizované v nasledovných termínoch:

          3.1.1 Termín realizácie prác
: august - september 2011
3.1.2 Termín ukončenia prác
: do 30.09. 2011

3.2  
Termín realizácie sa predĺži v prípade, že:

      
3.2.1 
zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia povinností objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto porušenia,

      
3.2.2  
dôjde k podstatnej zmene druhu a rozsahu prác a nie je možné od zhotoviteľa spravodlivo požadovať dodržanie dohodnutých termínov,

3.2.3 nepriaznivé klimatické podmienky bránia vykonať dielo v požadovanej kvalite, podľa rozhodných STN a TP.
4. Cena za dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za riadne a včasne vykonané dielo na základe oceneného výkazu výmer zo dňa 18.07.2011, ktorý bol zadaný v súťažných podkladoch podprahovej zákazky zo dňa 24.06.2011 a ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a predstavuje čiastku: 



CENA BEZ DPH       
25 640,99 € 

                                      
DPH 20%                         
  5 128,20 €
                                         
CENA S DPH               
30 769,19 €

4.2 
Daň z pridanej hodnoty („DPH“) bude uplatnená v zmysle platných právnych predpisov SR v čase realizácie diela.

4.3 
K zmene ceny dôjde v prípadoch, ak:
       
4.3.1   si objednávateľ vyžiada zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu diela,

       
4.3.2   dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu diela. 

4.4 
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky písomne  požadované (objednané), resp. uznané objednávateľovi investorom stavby nad dohodnutý rozsah, a to z dôvodu  rozšírenia predmetu plnenia na základe zmeny realizačného projektu stavby, alebo z dôvodu požiadaviek investora stavby nad rámec realizačného projektu, či tendrovej dokumentácie, a ktorých potreba realizácie vznikne v priebehu vykonávania predmetných prác, budú považované za naviac práce. Naviac práce a dodávky sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať až na základe obojstranne podpísaného dodatku k zmluve, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác. 
5. Financovanie diela
5.1
Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude mesačná faktúra so zhotoviteľom vyhotoveným súpisom skutočne vykonaných prác, ktorý zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa na potvrdenie.

5.1 Faktúra je splatná do 14 dní od dátumu doručenia faktúry. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň po odoslaní. 

5.3 Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi riadne a včas cenu za dielo podľa druhej vety ods. 5.2 tohto článku 5 alebo akúkoľvek inú platbu uvedenú v tejto zmluve je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy bez predchádzajúcej výzvy a poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty.

5.4 Faktúra bude obsahovať identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa vrátane IČ DPH, dátum splatnosti, označenie peňažného ústavu a číslo zmluvy zhotoviteľa.

6. Podmienky vykonávania diela
6.1 
Práce budú vykonávané v zmysle platných STN a TP platných v čase realizácie diela v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, pri dodržaní zásad o bezpečnosti práce. Budú dodržané podmienky stavebného povolenia. Kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov bude zhotoviteľ dokladovať atestmi o kvalite. Všetky atesty a laboratórne skúšky, ktoré vyžadujú platné normy bude zhotoviteľ vykonávať laboratóriom, ktoré má na všetky požadované činnosti oprávnenie.  

6.2 
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s priestorovým a výškovým vytýčením staveniska zbavené práv tretích osôb formou obojstranne podpísaného zápisu s vytýčením priestoru staveniska, stabilizovaných geodetických bodov a cudzích podzemných vedení v priestore a v blízkosti staveniska (ďalej len „stavenisko“). 

6.3 
Objednávateľ zaistí technický dozor nad vykonávanými prácami svojimi poverenými pracovníkmi. 

6.4 
Ak sa vyskytne v priebehu realizácie prác nutnosť akýchkoľvek zmien oproti skutočnostiam obsiahnutých v tejto zmluve, budú tieto zmeny riešené operatívne jednaním medzi oboma zmluvnými stranami. Riešenie všetkých zmien bude dohodnuté zápisom v stavebnom denníku, potvrdením oboma  zmluvnými stranami a budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami bude následne vykonaná realizácia prác dohodnutých v dodatku.
6.5
Objednávateľ je spravidla povinný pristúpiť na primerané predĺženie lehoty plnenia a úhradu zdokladovaných zvýšených nákladov, ak:

      
6.5.1 
dôjde v priebehu výstavby k zmene rozsahu a druhu prác zo strany objednávateľa, alebo odlišnosti podkladných vrstiev so skutočným stavom na stavbe,

6.5.2 
dôjde k oneskorenému odovzdaniu staveniska z dôvodov na strane objednávateľa a   predĺži sa lehota výstavby bez nároku na zvýšenie nákladov,

6.5.3 
zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky, týkajúce sa miesta kde sa má dielo realizovať a tieto prekážky znemožňujú vykonávať práce na diele po dobu dlhšiu než päť dní, a prijať opatrenie na riešenie vzniknutého stavu do 10 dní.    

6.6 
Zhotoviteľ je povinný udržiavať vlastným nákladom čistotu verejných komunikácií, pokiaľ tieto svojou činnosťou znečisťuje.

6.7 
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi v deň podpisu tejto zmluvy stavebné povolenie, realizačnú projektovú dokumentáciu a doklady na základe ktorých je možné začať realizovať dielo.
6.8 
Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú, alebo majú vykonávať práce v súvislosti s realizáciou diela.

7. Kontrola prác

7.1  
Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu prác stavebno-technickým dozorom objednávateľa. Funkciou stavebno-technického dozoru je poverený Ing. Peter Kotian. Poverená osoba ho bude zastupovať pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade zistenia vád urobí záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne/lehote. Pokiaľ by boli vady takého charakteru, že by nepochybne viedli k porušeniu tejto zmluvy, má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
7.2  
Stavebný denník bude na stavbe vedený odo dňa jej zahájenia do riadneho ukončenia  prác a to spôsobom obvyklým podľa platných právnych predpisov.  

7.3 Záznamy o priebehu prác, kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité budú zapisované denne do stavebného denníka. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa.

7.4 
Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Ing. Ladislava Važana. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr, a pod.
7.5 Zhotoviteľ vedie odo dňa prevzatia staveniska/miesta na vykonávanie diela v mieste vykonávania diela stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona, do ktorého sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenia vyplývajúce z tejto zmluvy.
8. Preberanie diela

8.1 
Po vykonaní diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa k odovzdaniu a prevzatiu diela zápisom do  stavebného denníka. Preberacie konanie bude dohodnuté najneskôr do 5 dní a zahájené najneskôr do 10 dní od písomnej výzvy zhotoviteľa. 
Práce, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými preverí objednávateľ bez zbytočného odkladu od výzvy zhotoviteľa. Ak nesplní  objednávateľ túto svoju povinnosť, má sa za to, že zhotoviteľ splnil svoj záväzok najneskôr tretí deň po výzve uvedenej v stavebnom denníku. O preberacom konaní sa vyhotoví zápis spôsobom obvyklým, ktorý podpíšu príslušní zástupcovia oboch strán.

8.2
V čase preberacieho konania, t.j. od jeho začatia po jeho skončenie, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením, ak preberacie konanie mohlo byť začaté v posledný deň lehoty v ktorej sa malo podľa zmluvy plniť.

8.3 
K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví: všetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu diela.
9. Záruky a sankcie
9.1 Zhotoviteľ poskytne na dielo záruku na dobu 36 mesiacov s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby, vždy však najmenej 24 mesiacov. Záručné doby kratšie ako 36 mesiacov je zhotoviteľ povinný preukázať objednávateľovi spolu s dodávkou diela. Záruka sa nevzťahuje na priečne a pozdĺžne trhliny, prenesené z podkladových vrstiev, nerealizovaných v rámci tejto zmluvy a na sieťové rozpady asfaltového povrchu z dôvodu neúnosného podložia.
9.2
Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela, haváriami, prírodnými katastrofami a nevhodnými zásahmi tretích osôb, ani za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela a za prirodzené opotrebovanie diela pri jeho bežnej prevádzke.
9.3  Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 3. po termíne uvedenom v bode 3.1. z dôvodov na strane zhotoviteľa, objednávateľ môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela, za každý deň omeškania, až do ukončenia diela, pričom ostatné jeho finančné nároky zostávajú nedotknuté.

9.4 
Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, objednávateľ môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške 35 € za každý deň omeškania za predpokladu, že objednávateľ poskytol zhotoviteľovi dostatočnú súčinnosť pri odstraňovaní vád.

9.5 
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry k termínu splatnosti je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, pričom ostatné jeho finančné nároky zostávajú nedotknuté. 

9.6 
Úhrada, alebo zápočet ktorejkoľvek zmluvnej sankcie nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť, ani jeho ďalších povinností podľa tejto zmluvy, ani jeho zodpovednosti za škodu alebo straty vzniknuté objednávateľovi a presahujúce zmluvné sankcie.

9.7 
Zmluvné pokuty musia byť uplatnené písomne, inak sú neplatné. Výška zmluvných pokút uložených objednávateľom podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi nesmie presiahnuť 5% z ceny diela bez DPH.
9.8
Ak objednávateľ nezverejní túto zmluvu spôsobom uvedeným v zákone č. 546/2010 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v dôsledku porušenia uvedenej povinnosti objednávateľa táto zmluva nenadobudne účinnosť, má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške celkovej ceny za dielo bez DPH dohodnutej v čl. 4 ods. 4.1  tejto zmluvy; nárok zhotoviteľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

10. Odstúpenie od zmluvy

10.1
Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto zmluvy, ak je druhá strana príčinou   podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

10.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, ak oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na nápravu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak.
10.3 
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pri porušení podstatných povinností, za ktoré sa považuje omeškanie zhotoviteľa dlhšie ako 2 mesiace (60 kalendárnych dní) s ukončením a odovzdaním diela resp. etapy stavby z viny zhotoviteľa.

10.4  
Pri odstúpení od zmluvy platia primerane ust. §§ 344-351 Obchodného zákonníka.

10.5 
Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr. 

10.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve, ďalej pri porušení podstatných povinností objednávateľa, za ktoré sa považuje omeškanie platieb dlhšie ako 14 dní od doby splatnosti; zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z dôvodov uvedených § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
11. Vlastnícke práva a nebezpečenstvo škôd

11.1 
Dielo je až do úhrady konečnej faktúry v správe a vlastníctve zhotoviteľa. Zápis o prevode vlastníckych práv je možné uskutočniť po odovzdaní a prevzatí diela a po úhrade konečnej faktúry. Dňom odovzdania a prevzatia diela zhotoviteľ ukončí spravovanie diela.

11.2  
Nebezpečenstvo škody na zhotovenej stavbe znáša objednávateľ po prevzatí diela, alebo v čase,  keď tento umožnil nakladať so zhotoveným dielom pred jeho odovzdaním a uhradením ceny.

12. Záverečné ustanovenia

12.1  
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán; v prípade ak niektorá zo zmluvných strán podpíše zmluvu neskôr, tento neskorší dátum sa bude považovať za deň podpisu zmluvy.  

12.2 
Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“).


12.2.1 
Za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy sa považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácií požadovať.


12.2.2 
Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

12.3 
Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú  podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Ustanovenia tejto zmluvy obsahujúce slovo „súhlasiť“, „odsúhlasené“, alebo „súhlas“/dohoda“ vyžadujú, aby súhlas alebo dohoda boli zaznamenané písomne.

12.4 
Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom, alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.
12.5 
Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne si započítať proti pohľadávke zhotoviteľa z tejto zmluvy svoje pohľadávky voči zhotoviteľovi. Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy tretím osobám.
12.6 
Technické, výrobné alebo obchodné informácie (napr. informácie o kalkuláciách, rozpočtoch a pod.), s ktorými budú zmluvné strany oboznámené počas trvania zmluvného vzťahu sú predmetom obchodného tajomstva a to aj po ukončení tejto zmluvy. Zmluvné strany môžu využívať predmet obchodného tajomstva výlučne na účel dojednaný v tejto zmluve a nebudú ich sprístupňovať tretím osobám. 
12.7 
Ak nie je možné doručiť písomnosť dotknutej zmluvnej strane na adresu jej sídla uvedenú v tejto zmluve, v obchodnom registri alebo inom registri, v ktorom je zapísaná, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za dotknutú zmluvnú stranu, sa o tom nedozvie.

12.8 
Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.

12.9
Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

12.10 
Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve  zhotoviteľ.

12.11 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu vrátane je platných príloh pred jej podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu. Na dôkaz toho pripájajú svoje nižšie uvedené podpisy.

12.12 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú jej nasledovné prílohy:

Príloha č.1: Rozpočet - ocenený výkaz výmer

Príloha č.2: Plnomocenstvo na zastupovanie spoločnosti STRABAG s.r.o.
V Jalovci, dňa ...............................
V Prievidzi, dňa ........................

Za objednávateľa:
Za zhotoviteľa:

   
...............................................
...............................................
                                                                  Ing. Peter Kotian

  Ing. Pavel Blažej
                 starosta obce



                    riaditeľ oblasti JUH - Nitra
                                                                                                      na základe plnej moci



...............................................

                                                                                                          p. Jozef Kollár
                                                                                                       vedúci PJ Prievidza
                                                                                                      na základe plnej moci
           ZoD č. 2011/HC/01/022 overil:  Ing. Blanka Obertová
Zverejnená zmluva bola zmluvnými stranami podpísaná dňa 11.08.2011 a jej obsah je totožný s podpísaným a opečiatkovaným originálom (okrem osobných údajov a údajov, ktoré nie sú zverejnené z dôvodu inej platnej legislatívy – v takomto viditeľne vyznačené v zmluve), ktorý je uložený na Obecnom  úrade v Jalovci, Mlynská 636/45, 972 31 Jalovec.
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