ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zékonnik*)
(dalej len ,Zmluva")

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatef: OBEC Jalovec

Sidlo: Miynska 636/45, 972 31 Jalovec
ICO : 00 647 845

DIC: 2020581398

zastupeny: Ing. Peter Kotian, starosta obce

telefén, e-mail: 0911721002, jalovec@stonline.sk
Bankové spojenie: V&eobecna Uverova banka Prievidza
Cislo G&tu: IBAN: SK05 0200 0000 0000 1312 6382

(dalej len ,Objednéavatel*)
a
Zhotovitefl:

Obchodné meno: SITE s.r.o.

sidlo: Skolska 919, Mojmirovce 951 15

ICO: 36800864

DIC: 2022416033

IC DPH: SK2022416033

zapis v Obchodnom registri: Okresného sudu Nitra, oddiel: Sro, viozka €.20221/N
zastupeny: Ing. Juraj Kole€ani - konatel

telefon, email: 0905 574 262, info@sitenr.sk

Bankové spojenie: SLSP a.s.

Cislo G&tu: IBAN: SK44 0900 0000 0051 3305 1031

(dalej len ,Zhotovitel*)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej spoloéne len ,zmluvné strany" alebo jednotlivo ,zmluvna strana*)

clanok |
Preambula

1. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotovitela, ktoru predloZil ako uspe3ny uchadzaé
v procese verejného obstaravania.
¢lanok Il
Predmet Zmiuvy

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela predmet pinenia: ,,Uprava verejného
priestranstva pri ihrisku, Jalovec*
2. “(dalejlen ,Dielo*) za podmienok stanovenych v tejto Zmiuve.

3. Objednéavatel sa zavézuje riadne zhotovené Dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie cenu
podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

4. Rozsah Diela uvedeny v bode 1 tohto ¢lanku bude pozostavat z prac tak, ako su uvedené vo
Vykaze vymer, ktory tvori Prilohu &.1 tejto Zmluvy.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto Zmluvy, a ze ziskal
vSetky informacie o stavenisku, ktoré su nevyhnutné na riadne zhotovenie Diela
a predchadzanie vzniku 8kéd na stavenisku a Diele.

6. V suvislosti so staveniskom je Zhotovitef povinny zabezpedit najma, avsak nie vyluéne:



1.

1.

- umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré poéas uskutoCfiovania Diela a/alebo
odstrafiovania vad Diela slUzia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socialnym acelom,

- skladovanie stavebnych vyrobkov,

- odvoz a likvidaciu odpadu, sutiny,

- poriadok a ¢istotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inzinierskych sietach,

- bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych os6b nachadzajucich sa na stavenisku a poziarnu
ochranu staveniska a Diela, poutenie os6b nachadzajlcich sa na stavenisku o bezpecnosti
a ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

- vykonanie opatreni potrebnych na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,

- predchadzanie $kodam na majetku tretich oséb,

Clanok I
Miesto realizacie Diela

Miestom realizacie Diela je Obec Jalovec.

Clanok IV
Termin vykonania Diela

1. Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli na nasledovnych terminoch zacatia a ukonéenia
stavebnych prac a zhotovenia Diela:

a. odovzdanie staveniska do 3 dni odo dna ucinnosti Zmluvy

b. zadatie stavebnych prac do 5 dni odo dna odovzdania staveniska

c. ukoncenie stavebnych prac maximalne do 2 mesiacov od dfia zaatia stavebnych
prac

d. odovzdanie Diela do 3 dni od diia ukon&enia stavebnych prac

e. uvolnenie staveniska do 4 dni odo diia odovzdania Diela Objednavateflovi

2. Takto dohodnuté terminy uvedené v bode 1 su terminy najneskorSie pripustné. Akékolvek
zmeny v dohodnutych terminoch su mozné len v pripadoch:
a) vyssej moci (neoCakavané prirodné a iné javy, nepriaznivé klimatické podmienky)
b) vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolane situaciou u Zhotovitefla.

3. Objednavatel sa zavazuje prevziat dokonéené Dielo na zaklade Zavere¢ného preberacieho
protokolu potvrdeného uréenymi zastupcami zmluvnych stran.

4. Pred dohodnutym ¢asom moéze Zhotovitel odovzdat' zhotovené Dielo len so suhlasom osoby
Objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych alebo zmluvnych.

Clanok V
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podfa § 3 zakona €. 18/1996 Z. z.
o0 cenach v zneni neskorsich predpisov v sulade s prilozenou $pecifikaciou prac a kalkulaciou
nakladov uvedenou vo Vykaze vymer, ktory tvori neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy ako jej Priloha
¢.1. (dalej len ,Vykaz vymer").

Cena za Dielo:

Cena za Dielo bez DPH: 29 908,97,- €
DPH 20%: 5981,79,- €
Cena za Dielo spolu s DPH 20%: 35 890,76,- €

Cena za Dielo vratane DPH je cena kone¢na a nie je mozné ju prekro€it pre rozsah a dohodnuté
podmienky dodania Diela stanovené vo Vykaze vymer.

K cene za Dielo bude fakturovand DPH v zmysle zakona ¢islo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o DPH").
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Cena za Dielo zaokrihlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade oceneného Vykazu
vymer.

. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo Vykaze vymere su povazované za

koneéné a platné pocas trvania tejto Zmluvy. Jednotkové ceny su pevné a predpoklada sa, ze
pokryvaju v8etky naklady a vydavky za uvedenu poloZku, i ked to nie je v opise polozky podrobne
vy$pecifikované.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom Vykaze vymer musia uplne zahffat cenu prac popisanych
v jednotlivych poloZzkach v nadvaznosti na technické S$pecifikacie, vratane vSetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mézu suvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane dogasnych diel,
materialu, dodavky, montaze, vietkych ski$ok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, v8etkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich
z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena.

V3etky doCasné zariadenia, nastroje, dotasné stavebné materidly, paliva, leSenie a v8etko ostatné
nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt dodané, nain$talované a spravne a bezpecne
prevadzkované Zhotovitefom ako stc¢ast prac, naklady na ne s zahrnuté v ocenenych polozkach.

Cena za Dielo zahffia odplatu za spinenie v8etkych zmluvnych zavazkov Zhotovitela vyplyvajacich
zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov (vratane nakladov alebo vydavkov
na revizie, skusky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefén a odstrarfiovanie alebo
prepravu odpadov) Zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela
Objednavatelovi spinajuceho stanoveny uéel v rozsahu podrfa Zmluvy. Akékolvek dodatky k Zmluve
navy$ujuce cenu za Dielo su vylugené. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie Diela podla
predmetu Zmluvy zahffia okrem iného aj naklady na vypratanie objektov, kde sa vykonali stavebné
Gpravy.

Predmet zékazky bude financovany z finanénych prostriedkov pridelenych Objednavatelovi zo PRV
2014-2020, podopatrenie 7.2. Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, Z2e cena za Dielo bude
uhradena po dplnom prevzati Diela Objednavatelom na zaklade Zavereé¢ného preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov v zmysle ¢lanku Vil. tejto Zmluvy.

Pravo na zaplatenie ceny za Dielo vznika Zhotovitelovi riadnym zhotovenim a odovzdanim Diela bez
akychkolvek vad alebo nedorobkov Objednavatelovi.

Zhotovitel vystavi a doru¢i Objednavatelovi fakturu do 15 dni odo dita podpisania Zavere¢ného
preberacieho protokolu, av8ak v pripade, ak v Zavere¢nom preberacom protokole budu uvedené
akékolvek vady alebo nedorobky, Zhotovitel vystavi a doru¢i Objednavatelovi fakturu do 15 dni odo
dna riadneho — Objednavatelom potvrdeného odstranenia poslednej vady alebo nedorobku
uvedeného v Zavereénom preberacom protokole. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia jej
dorucenia Objednavatelovi.

Nedelitefnou sucastou faktury bude vyhotovovany a stavebnym dozorom odsuhlaseny suapis
vykonanych prac v takom rozsahu, ako je $pecifikovana cena Diela a Zavere¢ny preberaci protokol
podpisany zastupcom Zhotovitela a zadstupcom Objednavatela a pisomné potvrdenie Objednavatela
o odstraneni poslednej vady alebo nedorobku uvedeného v Zavere¢nom preberacom protokole (v
pripade relevancie).

Faktura bude predlozena v 2 vyhotoveniach stavebnému dozoru na odsuhlasenie. Stavebny dozor
fakturu odsuhlasi alebo vrati Zhotovitefovi na prepracovanie do 7 pracovnych dni. Zhotovitefom
predlozena faktara k thrade musi obsahovat nalezitosti podfa § 74 ods. 1 zakona ¢&. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti uvedené vtejto Zmiuve,
Objednavatel je opravneny vratit fakturu pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
Zhotovitefovi na doplnenie. Objednavatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut dorudenim opravenej faktiry
Objednavatelovi.

Zhotovitef nie je opravneny bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela previest svoje
pohfadavky vzniknuté na zaklade Zmluvy a/alebo z nej vyplyvajuce na int osobu. Toto ustanovenie
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je dohodou zmluvnych strdn v zmysle § 525 ods. 2 zakona & 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ku dnu podpisu tejto Zmluvy neexistuju dévody, na zaklade ktorych by
Objednavatel mal, ¢ mohol byt rucitefom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadvéaznosti na ust. § 69b
zadkona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov za danovd
povinnost Zhotovitefa vzniknuti z DPH, ktort Zhotovitel Objednavatelovi fakturoval k cene za Dielo
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavazuje sa, Zze k DPH poda riadne darfiové priznanie a v
pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH tuto daf odvedie miestne prislusnému dafovému uradu do
uréenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, ze nema akykolvek Umysel nezaplatit DPH
vztahujucu sa k predmetu pinenia podfa tejto Zmluvy, alebo umysel skratit dan, &i pripadne vylakat
darovu vyhodu, a nema Umysel dostat' sa do postavenia, kedy tuto dafi nebude méct zaplatit.

Objednavatel je opravneny zadrzat sumu vo vy$ke DPH z kazdej faktury vystavenej Zhotovitefom v
pripade, Ze Zhotovitel je v priebehu plnenia tejto Zmluvy zverejneny v zozname vedenom Finanénym
riaditel[stvom SR v zmysle vy33ie uvedeného ustanovenia. Objednavatel je v takomto pripade
opravneny zadrzat DPH z vystavenych faktur az do dita, kym Zhotovitel nepreukaze opak.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela, ak v priebehu trvania ich zavazkového vztahu
vzniknu dévody, na zaklade ktorych by Objednavatel mal, i mohol byt ru€itefom v zmysle ust. § 69
ods. 14 v nadvaznosti na ust. § 69b zakona o DPH za dafiovli povinnost Zhotovitela vzniknutu z
DPH, ktord Zhotovitel Objednavatefovi fakturoval kcene za Dielo podfa tejto Zmiuvy, ato
bezodkladne po ich vzniku (dalej len ,informac¢né povinnost").

Zadrzanie sumy zodpovedajucej DPH z faktar vystavenych Zhotovitefom podia predchadzajuceho
bodu sa nepovazuje za omeskanie Objednavatela s uhradou predmetnych faktar.

Zadrzana suma za faktiru bude Zhotovitelovi vyplatena do 10 dni odo dria, kedy Objednavatefovi
doéveryhodne preukaze, ze darfiovému uradu zaplati DPH, ktord bol povinny zaplatit z plnenia
poskytnutého Objednavatelovi na zaklade vystavenej faktury, ato pisomnym potvrdenim
prislu§ného dariového Uradu o splneni si uvedenej povinnosti.

Ak Objednavatel v désledku zakonného rucenia podla ust. § 69b zadkona o DPH uhradi za
Zhotovitefa DPH na zaklade rozhodnutia prislusného dafiového Gradu, alebo ak danovy urad na
zaklade rozhodnutia pouzije na uhradu nezaplatenej DPH nadmerny odpocet alebo jeho ¢ast od
Objednavatefa, ma Objednavatel narok na nahradu takto vzniknutej $kody voéi Zhotovitelovi.

Clanok VI
Sposob a podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne a v&as v stlade s podmienkami dohodnutymi v Zmluve
a pokynmi Objednavatela.

Pred realizaciou predmetu Zmluvy, Zhotovitel je povinny zdokumentovat pdvodny stav staveniska
a stavieb, na ktorych maju byt realizované stavebné prace. Zhotovitel o tom vyhotovi zaznam
(s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsuhlaseny Objednavatelom.

Zhotovitel bude zhotovovat Dielo s pouzitim vlastného materialu alebo zabezpe&i material na
vlastné naklady pokial nie je vyluéne dohodnuté inak vtejto Zmiuve. Material dodany
Objednavatefom bude odovzdany Zhotovitelovi na zaklade pisomného protokolu. Zodpovednost za
Skodu a straty a nebezpecenstvo $kody na tomto materiali prechadza na Zhotovitela okamihom
podpisu protokolu zmluvnymi stranami.

Prace podla tejto Zmluvy musia byt dokonéené v ramci dohodnutého Terminu vykonania Diela
uvedeného v &l. IV Zmluvy. Zhotovitel je povinny pouzit pri zhotoveni Diela material a vyrobky
I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky, skiskami a atestmi.

Pred zakrytim ¢casti Diela je Zhotovitel povinny vopred informovat Objednavatela o takejto
skutonosti, a to minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred zapisom do stavebného dennika, takéto
Casti Diela musia byt vopred preverené a prevzaté Objednévatelom potvrdenim v stavebnom
denniku.
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Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na viastni zodpovednost a naklady.
Zhotovitel prehlasuje a zaru¢uje sa, ze Dielo bude spinhat v8etky podmienky stanovené prislugnymi
pravnymi predpismi, technickymi $tandardmi, stavebnymi predpismi a predpismi v oblasti ochrany
Zivotného prostredia vratane predpisov na ochranu bezpeénosti a zdravia ainych prislusnych
pravnych predpisov, bez ohladu ¢&i prisluné prace boli vykonané Zhotovitelom alebo jeho
subdodavatefom. Zhotovitel je plne avyluéne zodpovedny za dodrZiavanie BOZP jeho
zamestnancami ako i narokov jeho zamestnancov suvisiacich s BOZP.

Zhotovitel nesie plni zodpovednost' za adekvatnost, stabilitu a bezpe€nost Diela po vSetkych jeho
strankach, bez ohladu na akékolvek schvélenie alebo suhlas Objednavatela alebo jeho zastupcu.

Zhotovitel zabezpedi:

a) na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materidlov, stavebnych hmét, dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na pracovisko potrebnych pre realizaciu
predmetu Diela,

b) kvalifikovanych a technicky spdsobilych pracovnikov;

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat in$pekciu vykonavania Diela. Ak Objednavatel
zisti, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objednavatel je opravneny
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady spdésobené vadnym vykonom a Dielo vykonaval nalezite. Ak
Zhotovitel nezabezpecti napravu v primeranej lehote stanovenej Objednavatelom, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne upozornit’ Objednéavatela na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatelom na vykonanie Diela, ak Zhotovitel mohol tuto
nevhodnost zistit' pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazaji v riadnom
vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby
zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného ozndmenia, Ze Objednavatel trva na vykonavani
Diela s pouzitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovitel nesplnil vy8Sie uvedent povinnost,
zodpoveda za vady Diela spésobené pouzitim nevhodnych pokynov danych mu Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny udrZiavat' na stavenisku poriadok, Cistotu a odstrafovat stavebny odpad, ktory
vznikol pri vykonavani jeho prac. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi. Zhotovitel sa povazuje za vlastnika odpadu, ktory vznikol pri zhotovovani
Diela.

Zhotovitel je povinny odstranit zo staveniska vSetky zariadenia a materialy pouzité Zhotovitefom na
ucely splnenia Zmluvy a vrétit stavenisko do pdévodného stavu do 4 dni odo dila odovzdania Diela
Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny prevzaty objekt vhodne zabezpedit proti odcudzeniu, a to na viastné naklady.

Zhotovitel je odo dna prevzatia staveniska povinny viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava na Diele. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto&nosti tykajuce sa
realizovanych prac na Diele alalebo jeho c&asti alebo skutoc¢nosti rozhodujuce pre ¢&innost
Zhotovitela na Diele. Zhotovitel denne prediozi stavebny dennik na odsuthlasenie a podpis
Objednavatelovi a/alebo stavebnému dozoru Objednavatela.

Stavebny dennik musi byt dostupny na stavenisku po¢as celej doby vykonavania Diela. Zapisy do
stavebného dennika su opravneni vykonavat (i) veduci stavby Zhotovitela a (ii) stavebny dozor
Objednavaterla, pripadne iné Objednavatelom poverené osoby,

V pripade, ak Zhotovitel spdsobi na majetku Objednavatela alebo staveniska akékolvek $kody, je
povinny uviest stavenisko do pévodného stavu a/alebo odskodnit Objednavatela za akékolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny vykonavat nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu Zivotného prostredia (a
to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat akukolvek moznu $kodu na Zivotnom
prostredi a majetku, ktord by mohla vzniknut v désledku znecistenia, hluku a inych désledkov jeho
ginnosti.

Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrziavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a
bezpecnosti, najma dodrZiavanie zakona &. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri préaci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetci jeho
zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyskoleni.
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Objednavatel alebo nim poverenad osoba pri realizacii Diela podfa Zmiuvy vykonava stavebny
dohlad. Za tym G¢elom ma pristup na pracoviska, kde sa zmluvné vykony a ich sugasti realizuj
alebo skladuju.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze nevykond Ziadne zmeny dohodnutych stavebnych prac bez
predchadzajuceho sihlasu stavebného dozoru Objednavatela. Objednavatel podfa svojho
uvazenia méze organizovat kontrolné dni na stavenisku.

Zhotovitel' musi bez me$kania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit utast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava stavebny dozor Objednavatela a urobit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zévad a odchylok od Vykazu vymer.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa Zmluvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Skutognost, Ze Objednéavatel skontroloval vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol tak,
aby bolo zarucené riadne spinenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje Objednavatelovi, Z2e ku dfiu podpisu tejto Zmluvy (i) ma v registri
kone¢nych uzivatefov vyhod vedenom Uradom pre verejné obstaravanie vzmysle zakona &
25/2006 Z.z. overejnom obstardvani aozmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
,Register kone¢nych uzZivatelov') zapisanych kone¢nych uzivatefov vyhod, (ii) v8etci jeho
subdodavatelia, ktori sa po uzatvoreni Zmluvy maju podiefat na vykone Diela, a ktori st
Objednavatelovi znamy a boli nim schvaleny pred podpisom tejto Zmluvy, maju v Registri
kone¢nych uZivatelov vyhod zapisanych kone&nych uzivatelov vyhod a (iii) osoby podla § 27 ods.
2 zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ktorych finan¢né zdroje Zhotovitel vyuZil na preukézanie finanéného a ekonomického postavenia,
alebo osoby podla § 28 ods. 2 zdkona & 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
adoplneni niektorych zakonov, ktorych technické a odborné kapacity Zhotovitel vyuZil na
preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti, maji v Registri kone&nych
uzivatefov vyhod zapisanych kone&nych uzivatefov vyhod.

Zhotovitel je povinny v pripade za&meru prenechania vykonu &asti Diela subdodavatefom,
bezodkladne o tejto skutoCnosti pisomne informovat Objednavatefa. V pisomnej informacii je
Zhotovitef povinny presne oznacit subdodavatefa (obchodné meno, sidlo, ICO), $pecifikovat
predmet Casti Diela prenechanej na vykon subdodavatefom a preukazat, Ze kazdy subdodavate!
spina alebo najneskér v &ase vykonu &asti Diela bude spiftat podmienky podra ustanovenia § 26
ods. 1 zékona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
ama v Registri koneénych uzivatefov vyhod zapisanych koneénych uZivatelov vyhod. V pripade
zmeny subdodavatela je Zhotovitel povinny tito zmenu pisomne oznamit Objednavatefovi
s uvedenim presného oznacenia nového subdodavatela (obchodné meno, sidlo, ICO), pritom
novy subdodavatel musi spifiat podmienky v zmysle ustanovenia § 26 ods. 1 zakona &. 25/2006
Z.z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a musi mat v Registri
kone¢nych uZivatefov vyhod zapisanych konetnych uZivatefov vyhod, o je Zhotovitel povinny
preukazat’ Objednavateflovi. Zhotovitel moZe pripustit subdodavatela k plneniu vymedzenej &asti
Diela az po schvaleni zameru prenechania vykonu &asti Diela subdodavatefom alebo zmeny
subdodavatela Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, Ze v3etci jeho subdodavatelia, t.j. tak subdodévatelia znamy
Objednavatelovi pred podpisom tejto Zmluvy v zmysle bodu 26 ods. (ii) tohto &lanku Zmluvy, ako
aj subdodavatelia schvaleny Objednavatefom po podpise tejto Zmluvy v zmysle bodu 27 tohto
¢lanku Zmluvy, budu mat pocas celej doby trvania tejto Zmluvy v Registri kone¢nych uzivatelov
vyhod zapisanych kone¢nych uzivatefov vyhod.

Objednavatel ma kedykolvek poc&as trvania Zmluvy pravo pozadovat od Zhotovitela odvolanie
akéhokolvek subdodavatela, pricom Zhotovitel je povinny do 3 (troch) pracovnych dni od
dorucenia pisomnej zZiadosti Objedndvatela zabezpetit ukonéenie vykonu &innosti daného
subdodavatela na Diele.

Zhotovitel je povinny zabezpetit spolupracu svojich subdodavatelov pri priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpeé¢nosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia a dodrziavanie protipoZiarnych predpisov.
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Pokial vzniknii 8kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach po€as obdobia, v ktorom je
Zhotovitel povinny sa o ne starat, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ takto vzniknuté
$kody.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb
alebo ich poskodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, porudenim inzinierskych sieti
v slvislosti so zhotovenim Diela.
Clanok VI
Odovzdanie Diela

Dielo ako celok musi byt odovzdané po jeho riadnom a Uplnom zhotoveni prostrednictvom
Zavere€ného preberacieho protokolu, v ktorom bude opisany stav odovzdavaného Diela.

Zmluvné strany su povinné vyhotovit Zavere¢ny preberaci protokol, ktory musi obsahovat’
a) identifikaciu Zmluvnych stran,
b) identifikaciu Diela,
¢) datum a miesto odovzdania;
d) zoznam drobnych vad a nedorobkov, lehotu a spdsob ich odstranenia,
e) zoznam dokumentov odovzdanych zo strany Zhotovitela Objednavatefovi,
f)  podpisy zastupcov Zmluvnych stran,

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatefa na prevzatie Diela alebo jeho ucelenej ¢asti aspofi 5
pracovnych dni vopred.

Dielo sa povazuje za riadne a uplne zhotovené a odovzdané podpisom Zavere¢ného
preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujuceho, 2e Dielo nema vady
a nedorobky. Pre vylucenie pochybnosti a bez ohfadu na akékolvek iné ustanovenie Zmluvy plati,
Ze Objednavatel nie je povinny Dielo prevziat, ak sa na Diele budu vyskytovat akékolvek vady
a nedorobky.

Nebezpedenstvo vzniku 3kody na Diele alebo jeho zhotovenej Casti znasa Zhotovitel.
Nebezpedenstvo Skody na Diele prechadza na Objednéavatefa momentom odovzdania Diela ako
celku Objednavatelovi na zaklade Zavere¢ného preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho zhotovenej Casti ma
Objednavatel, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej Casti.

Vyhotovenie Zaveretného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednavatelom od
Zhotovitela, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkolvek zodpovednosti, vratane zodpovednosti za
jeho vady a nedorobky, tj. neznamena to, ze Dielo nema ziadne vady, resp. bolo zhotovené
riadne avéas, tj. neméa vplyv na naroky Objednavatela zvad Diela alebo povinnosti
Objednavatela zhotovit' Dielo riadne a v&as podla tejto Zmluvy.

Clanok Vili
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavazuje viest’ stavebny dennik na stavenisku odo diia zacatia prac na Diele az do
dfia zavere&ného preberacieho konania. Ugelom vedenia stavebného dennika je moZnost kontroly
priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednavatela. Stavebny dennik bude na stavenisku
nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné don vykonavat zapisy a aby Objednavatel mohol
priebezne kontrolovat uskutoéfiovanie Diela.

Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky skuto¢nosti tykajlce sa zhotovovania Diela, najma
udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od vykazu
vymer, Udaje dbleZité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi
Statnej spravy. Pogas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zapisy do Stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitefom, prioritne
stavbyveduci. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zaznamov vykonavanych denne
a mimoriadnych zaznamov. Denny zaznam sa vykona v den uskutoghovania Diela po ukon&eni
v8etkych prac. Denny zaznam mozno vykonat v nasledujtici den iba v odévodnenom pripade.

Zhotovitel je povinny predkladat stavebny dennik Objednavatefovi kazdy pracovny def 0 9.00 hod.
Pokial su sucastou zaznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska Zhotovitela
voci Objednavatelovi, zavazuje sa ich Zhotovitel dorugit zaroven spésobom stanovenym v tejto



Zmluve. Objednavatel sa zavazuje vyjadrit k takymto pripomienkam, ziadostiam alebo stanoviskam
najneskdr do troch (3) pracovnych dni po ich dorugeni.

Clanok IX
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo ma v ¢ase podpisu Zavere¢ného preberacieho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema akékolvek vady. Zhotovitel zodpoveda za to, zZe tieto viastnosti bude
mat Dielo po€as Zaruénej doby.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku odo diia jeho odovzdania Objednavatelovi. Zaruéna doba je
72 mesiacov na strechu budovy a 24 mesiacov na ostatné prace. Zaru¢na doba zacina plynat odo
dna pisomného prevzatia celého Diela alebo jeho ¢asti prostrednictvom podpisania Zavere¢ného
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela alebo jeho Casti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objednavatefom alebo v désledku plnenia pokynov Objednavatela, pokial Zhotovitel na
nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil, Objednavatel vsak
napriek tomu trval na ich pouziti, resp. vykonani. Zhotovitel v8ak zodpoveda za vady Diela, ktoré
vznikli v désledku pouzZitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatela, na ktorych nevhodnost Zhotovitel Objednavatela neupozornil.

Akékolvek vady Diela, je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitela pisomnou formou
bezodkiadne po ich zisteni.

Zmluvne strany sa dohodli, ze v pripade vad Diela potas zaru¢nej doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit vadu bez zbyto¢ného odkladu po oznédmeni Objednavatelom, ato opravou
alebo vymenou vadnej €asti Diela za novd alebo dodanim chybajucej Casti Diela v stlade
s pokynmi Objednéavatela a v termine do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak nebude pisomne
dohodnuté inak.

Ak ide o neodstranitelna vadu, je Objednavatel opravneny uplatiiovat primeranu zfavu z ceny za
Dielo a ak v ddsledku zhotovenia vadného Diela bola tdto Zmluva porusena podstatnym spésobom,
je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy. Pre UG¢ely tohto bodu je porusenie Zmluvy
podstatné, ak su spinené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika.

V8etky naklady v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela zna$a Zhotovitef.

Pokial Zhotovitel neodstrani vady podfa pokynov Objednavatela v lehote uréenej Objednavatelom,
ma Objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
Zhotovitefa.
Clanok X
Zmluvné pokuty a nahrada skody

Objednavatel ma pravo uplatnit’ si vo¢i Zhotovitelovi zmluvn( pokutu za:

a) omeskanie s prevzatim staveniska, a to vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j. cena za
Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj za¢aty defi omeskania,

b) omeskanie so zagatim stavebnych prac, ato vo vy$ke 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j.
cena za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj za€aty defi omeskania,

¢) omeskanie s realizaciou Diela v terminoch uvedenych v ¢&l. IV tejto ato vo vyske 0,1 % z
celkovej ceny za Dielo (t.j. cena za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zacaty den
omeskania,

d) omeskanie s ukonéenim stavebnych prac, a to vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j.
cena za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj za¢aty deii omeskania;

e) omeskanie s odovzdanim Diela, ato vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j. cena za
Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zataty deil omes$kania,

f) omeskanie s uvolnenim staveniska, a to vo vys$ke 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j. cena
za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj za¢aty dert omeskania,



g) omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov uvedenych v Zaveretnom preberacom
protokole, a to vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j. cena za Dielo spolu s DPH 20%)
za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

Ak Zhotovitel bez pisomného sthlasu Objednavatefa pouzije pri realizacii Diela iny stavebny
material alebo iné stavebné postupy, prip. pouzije nahradny stavebny material alebo nahradné
stavebné postupy, je Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitefovi zmluvni pokutu
1000,- € za kazdé takéto poruSenie Zmluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky Diela do 15 dni od uplatnenia reklamécie, ak sa termin
odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je Objednavatel opravneny uplatnit' si
voti Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- € za kazdu nenapraven( vadu alebo
nedorobok, a to za kazdy defi omeskania. Nesplnenie zavéazku Zhotovitela odstranit vadu alebo
nedorobok po dobu dihiu ako 30 dni po uréenom termine je povazované za podstatné poru$enie
tejto Zmluvy Zhotovitelom.

V pripade porusenia akejkolvek inej povinnosti Zhotovitefa podla tejto Zmluvy, ako tej ktora je
uvedena v bodoch 1. az 3. tohto &lanku, alebo ak sa akékolvek vyhlasenie alebo potvrdenie
Zhotovitefa uvedené v tejto Zmluve preukéze ako nepravdivé, je Objednavatel opravneny uplatnit
si vodi Zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vySke 1.000,- € za kazdé poruSenie Zmluvy alebo
nepravdivé vyhlasenie alebo potvrdenie, ak za dané porusenie Zmluvy nie je v Zmluve stanovena
vy§sia zmluvna pokuta.

Zmluvna pokuta podfa tohto ¢&lanku Zmluvy je splatnd do 5 dni odo dfia doruCenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tohto &lanku Zmluvy nema vplyv na
spinenie povinnosti Zhotovitela podia tejto Zmluvy vratane povinnosti zabezpecenych zmluvnou
pokutou.

Narok Objednavatela na nahradu $kody, ktord bude Objednavatefovi spdsobena v suvislosti s
porusenim povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto &lanku, nie je zaplatenim zmluvnej pokuty
dotknuty a zmluvna pokuta sa na nahradu $kody nezapoditava.

Ak Zhotovitel neuhradi zmluvni pokutu v riadnom termine, Objednavatel méa pravo na Ghradu
zmluvnej pokuty z vykonovej zabezpeky, priom Zhotovitel je zarovef povinny doplinit takto
znizeny objem vykonovej zabezpeky na jej pévodnu vysku (€l. V bod 10) . Ak Zhotovitel nedoplni
znizeny objem vykonovej zabezpeky v lehote 10 dni odo dfia jej zniZenia alebo ak dbjde k
ukonceniu tejto Zmluvy z dévodu jej porusenia na strane Zhotovitela zostavajlci objem vykonovej
zabezpeky prepada v prospech Objednavatela ako zmluvna pokuta za nedokoncCenie Diela.

Clanok XI
Okolnosti vylu€ujiice zodpovednost’

Pre ucely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylugujice zodpovednost vztahuje pravna Uprava uvedena v
§ 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vyluéujuce zodpovednost, ktoré nie st zavislé od véle zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemézu ovplyvnit, st napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky Cin,
a pod.

Ak bude plnenie Diela zastavené v dosledku okolnosti vyluéujucich zodpovednost, je Zhotovitel
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpetenie Diela, aby sa minimalizovali rizika
zni¢enia alebo poskodenia Diela, odcudzenia &asti Diela alebo iné kody.

Rozsah a sp6sob vykonania opatreni na zabezpetenie Diela podfa bodu 3 a thradu nakladov na
realizaciu tychto opatreni dohodn zmluvné strany pred vykonanim prac na zaklade navrhu, ktory
predlozi Zhotovitel.

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$$ej moci, o tom najneskér do 5 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 5 dnf po jej skon&eni pisomne upovedomi druhd zmluvnu stranu.

V pripade, Z2e by vy$$ia moc sposobila odloZzenie zmluvnych zavézkov o viac ako jeden mesiac,
dohodnt sa zmluvné strany na dal§om postupe realizacie tejto Zmluvy.



Clanok XiI
Ukonéenie Zmluvy

Zmluvny vztah zaloZeny touto Zmluvou mozno skonéit’

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran

b) vypovedou v zmysle bodu 2 tohto &lanku Zmluvy

c) odstupenim od Zmluvy v zmysle ¢lanku XIII tejto Zmiuvy.

Objednavatel je opravneny tuto Zmluvu vypovedat, ak Zhotovitel nemal v ¢ase uzavretia tejto
Zmiuvy v Registri kone&nych uZivatelfov vyhod zapisanych kone&nych uZivatefov vyhod alebo ak
bolo pravoplatne rozhodnuté o vyciarknuti Zhotovitefa z Registra koneénych uzivatelov vyhod
alebo ak mu bol pravoplatne ulozeny zakaz Gcasti podfa § 149 ods. 3 pism. b) zakona &. 25/2006
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov.

Clanok XIll
Odstupenie od Zmluvy

Okrem pripadov vyslovne uvedenych vZmluve resp. v prislusnych pravnych predpisoch, je
Objednavatel opravneny od Zmiuvy odstapit v pripade podstatného porusenia povinnosti
Zhotovitela, pricom za podstatné porusenie sa pre tcely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim ktorejkofvek jeho povinnosti podfa tejto Zmluvy o viac
ako 14 dni oproti dohodnutému Terminu pinenia Diela a Zhotovitel nesplni svoj zavazok ani
po poskytnuti dodatoéne stanovenej lehoty na plnenie;

b) ak Zhotovitel bez predchadzajiuceho suhlasu Objednavatelfa prerusi vykonavanie Diela o
viac ako 14 dni;

c) ak Zhotovitel preukazatelne vykonava Dielo chybne, v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve, v technologickych postupoch, v technickych normach alebo v pravnych
predpisoch a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela na odstranenie poruovania Zmluvy,
Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s touto Zmluvou;

d) ak bol na Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia; alebo

e) ak je Zhotovitel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmiuve, Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit v
pripade podstatného porusenia povinnosti Objednavatela, pricom za podstatné porusenie sa pre
ucely tejto Zmluvy rozumie ak je Objednavatel v omeskani s uhradenim pefiaznych povinnosti
podra tejto Zmiuvy o viac ako 60 dni.

Odstapenie od Zmluvy musi byt urobené pisomne a doru¢ené druhej zmluvnej strane. Odstupenie
je uginné odo dna jeho dorucenia prisludnej Zmluvnej strane. Zmluva zanika dfiom riadneho
dorucenia odstupenia prislusnej zmluvnej strane. Zhotovitel ma narok na zaplatenie ceny za Cast
Diela, ktora bola zo strany Zhotovitela riadne vykonana ku driu ukonéenia Zmluvy, tj. odovzdana
riadne a véas bez vad; v opacnom pripade vo vySke po odpocitani nakladov na odstranenie vad
a kompenzaciu $kéd suvisiacu s porusenim Zmluvy a zmluvnych pokut.

Clanok XIV
Ochrana dévernych informacii

V tejto Zmluve "déverné informacie" znamenaju vietky informacie, ktoré sa tykaju alebo mézu tykat
Diela, vratane a bez obmedzenia vSetkych Udajov a informacii, dokumentov a sprav, ponuk,
cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, vykresov, $pecifikacii,
softwarovych programov a akychkolvek inych médii nesucich alebo zahriujucich takéto informacie
a akychkofvek materialov, ktoré budu pri pouziti tychto dokumentov spracované a budi tieto
informacie obsahovat.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit vSetky déverné informacie takto poskytnuté vyiuéne pre potreby
realizacie Diela. Akékolvek dalSie pouzitie informacii bude podliehat predchadzajucemu
pisomnému suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje prezradit ddverné informacie len na zaklade pisomného suUhlasu iba
subdodavatelom a dodavatelom, ktori preukazatelne potrebuju poznat takéto déverné informacie
pre ucely riadneho a v€asného vyhotovenia Diela.



10.

Zhotovitel nebude robit képie dévernych informacii, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych oséb, zaviazanych mi¢anlivostou. Pre potreby masmédii mézu poskytovat' informacie
iba opravneni zastupcovia Objednavatefla.

Clanok XV
Doruc¢ovanie

Vsetky oznamenia, vyzvy a iné prejavy vole v suvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (dalej len
,Pisomnost"), musia byt urobené v pisomnej forme a doru¢ené na adresu prisludnej zmluvnej
strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inG adresu, ktord oznami tato zmluvna strana.

Pokial nie je v Zmluve 0veaené inak, akakolvek Pisomnost zasielajucej Zmluvnej strany sa
povazuje za doru¢enu prislugnej Zmluvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skuto&nosti:

a) prijatie,

b) odmietnutie prijatia,

c) pat pracovnych dni po podani na postovl prepravu vo forme doporucenej zasielky alebo
inou formou registrovanej zasielky s po$tovnym a potvrdenim, alebo odovzdanim na
prepravu kuriérovi, ak je zaslana na adresu uvedené v zmysle ods. 1. tohto ¢lanku Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné pisomne si potvrdit' prevzatie/odovzdanie zasielky v pripade osobného
odovzdania. Odmietnutie prevzatia zasielky alebo odmietnutie poskytnut pisomné potvrdenie o
prijati zo strany adresata ma za nasledok doruéenie zasielky, a to dihiom takéhoto odmietnutia.

Clanok XVI
ZavereCné ustanovenia

Zmluva nadobulda platnost podpisom obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda Gcinnost
den po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatefa.

V ramci zavazkového vztahu objednavatela s dodavatefom ma objednavatel pravo bez
akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s dodavatefom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu
predmetu zmluvy medzi objednavatefom a dodavatefom a vysledky administrativnej financnej
kontroly poskytovatela dotacie neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
tovarov, sluzieb, stavebnych préac alebo inych postupov.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto Zmluve riadia sa ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na Uzemi SR.

Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je moZné robit len pisomnymi dodatkami uzatvorenymi v stlade s
§ 10a Zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov.

Nakofko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona o slobodnom pristupe k informéaciam,
Zmluvné strany st oboznamené s tym, Ze informacie o Zmluve budu zverejnené spdsobom
uvedenym v ust. § 5a ods. 3 zakona o slobodnom pristupe k informéacidm a v rozsahu podla
nariadenia vlady SR ¢&. 498/2011 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejfiovani zmltv v
Centralnom registri zmluv a nalezitosti informacie o uzatvoreni zmluvy.

Zmluvné strany vynaloZia véetko Usilie, aby pripadné spory tykajice sa tejto Zmluvy boli vyrieSené
formou vzajomnych rokovani vedenych v dobrej viere.

V pripade vzniku sporov v suvislosti s touto Zmluvou, zmluvné strany si pre kone¢né rozhodnutie
o predmete sporu zvolia pravomoc a prislusnost sudov Slovenskej republiky, priom musia byt
pouzité hmotnopravne a procesné pravidia platné na uzemi Slovenské republiky.

Tato Zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel, dve
vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

Nedelitelnou suc¢astou Zmluvy su jej prilohy:
1. Priloha €.1 - Vykaz vymer - naceneny

Zmluvné strany vyhlasuji, ze Zmluva nebola uzavretd v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich vole, ktory je urobeny slobodne, vazne, urite a zrozumitefne,
a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo u¢elom neodporuje alebo neobchadza



zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasujl, Ze su sposobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy a jej pinenie
je mozZné, su oboznamené s jej obsahom a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak &oho k tejto
Zmluve pripajaju svoje podpisy.

v.oJALCL dna: 23?’301% ........ \Y V ""i’*“‘“‘”t dia: 4&/’38&{5’ ..........
Za Objednavatera: Za Zhotovitela:
SITE s.r.o0.
Skolska 919, Mojmirove/
1CO: 36 800 36
Ty I DPH: SK20224"..
oy
UG~
Meno a priezvisko % Meno a priezvisko 1, . Saa, 44, S0
Funkcia  s74Mwin4 Funkcia ij 01 Jelcinn




VYKAZ VYMER A ROZPOCET

Ndzov: Uprava verejného priestranstva pri ihrisku, Jalovec
Objekt: SO 01 Verejné priestranstvo pri ihrisku
Objedndvatel: OBEC JALOVEC, Miynskd 633, 972 31, ICO: 00647845
Miesto: k.. Jalovec, porc. ¢.: 669/7
Spracovala: Ing. Juraj Koleddni
Ddtum: 7.3.2016

pe ,N&mv a druh tovaru alebo stutby jed, | mnoi, Cenu zaj, Spolu
1 |Parkovd lavitka CARMEN, L = 1630 mm 9 195,65 € 1760,85 €
2 |Osadenie na spevneny podklad 9 22,80¢€ 205,20 €
3 |Odpadkavy kdi ADMRAL, so strieskou ks 3 202,35€ 807,05€
4 {Osadenie na spevneny podklad ks 3 20,35 ¢ 61,05 €
5 |Doprava tovarova montérov do obce ks 1 21B65 € 218,65€
& [Zhotovenie spevnenéha podkladu ks 1 19754 ¢ 197,54 €
7 [Buracie price m3 3 63,00 ¢ 189,00 €
8 :_:s::n::vi: ::a;:tz :ss-floienim, odvozom odpadu do 20km v rovine m2 540 0.27¢ 145,80 €
0 :::i::e::eb:e n: :;:;:adn;eg;r;i‘c)ezzgﬁn:dnym premiestnenim hromad v 0 540 4 dde 217620 ¢
10 ]Parkovy obrubnik 100/20/5 sivé bm 268 235¢ 629,80 €
1 ?oh:ompt\;ky a prekopéviy s prehodenim vykopku v homine 1 a 2 do m3 57 18,67 ¢ 1064.15€
12 |Prehodenie neulahnutého vykopku m3 57 4.8/¢ 27759¢€
13 |Osadenie parkového obrubnika do betdnu bm 263 453¢ 1371,24¢€
14 |Zwtnenie podiotia- spevnens plochy a mtatové plocha m2 237 0,28 ¢ 66,36 €
15 [Podkiad pre dlalbu zo $trkodrvy do 250mm m2 190 7,65¢€ 145350 ¢
16 jLo3ko 20 Strkodrvy hr. 20 cm frakcia 8/16 mm zémkov4 diaZba m3 38 13,03 ¢ 495,14 €
17 |LbZko z0 Strkodrvy hr. S cm frakcia 4/8 mm 28mkovi dlatba m3 9,5 1303¢ 123,79€
1 ;:::;:: ;;:ioo diaiba otlkand, sivo-Zierna melirovand 6cm, - 290 SERS E 4905,80 €
19 |Pokiddka zdmkovej dlazby m2 1390 14,87 € 2825,30%€
20 |Kopany piesok m3 9,5 11,88¢€ 112,86 €
21 |Podkiad pre dlaibu zo $trkodrvy do 150mm m2 47 4,92¢€ 231,24 €
22 163ko ro Strkodrvy hr. 15 o frakcia 16/32 mm - miatovd plocha m3 7,058 13,11¢€ 92,43 €
23 |L6iko Satolina br, 10 em frakeia D/32 mm - mlatové plocha m3 4,7 14,05 € 66,04 €
24 |lprava povrchu mlatove] plochy m2 47 D,E6K 31,02 €




25 [Rastlinny materid! podla projektove] dokumentécie ks 1 442456 € 4 424,56 €
26 |Vysadba rastlinného materidlu ks 1 3022,65¢ 3022,65¢€
27 |Multovacia kdra hnedd hribka 150mmm, index zhutnenia 1,3 m3 39,6 39,02¢ 154519 €
i s eteiisval IR I IS
29 }Multovacia textilia plus 20% stratné m?2 264 0,23¢ 60,72 €
30 {Pololenie mulfovacej textilie m2 220 043¢ 94,60 €
31 [Kolky na ukotvenle multovaceij textllie ks 200 004¢ B,00€
32 {Li%ta Ekobrim plus stratné 15% bm 32,2 1,83¢ 58,93¢
33 [Klince k lilte Ekobrim 3ks/bm ks 84 0,13¢ 10,92¢
34 |Polo¥enie lidty Ekobrim bm 28 0.65€ 18,20¢€
2 | s smurone seb e memtan | ma | w0 | ane] e
36 |Vrdvne osivo - parkovi zmes 4kg/100m2 kg 12,8 3,24 € 41,47 €
37 mi:l;ﬂf:;k::r::\f:;wsmm e pade vopred pripraverie] v m2 | 320 0,46 € 147,20 €
38 ]Obrobenle pddy hrabanim 2x v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 320 0,15¢ 48,00 €
39 |Obrobenie pddy valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 320 0,05€ 16,00 €
40 |O3etrenie trévnika po zalodeni s pokasenim a odvozom odpadu m?2 320 0,38¢ 121,60 ¢
41 {Presun hmot pre sadové tipravy t 30 20,35 € 610,50 €

SPOLL BEZ DPH: 29908,97 €

SITE s.ro.

Skolska 919, Mojmirovce 951 15

1CO: 36 800 8
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