ZMLUVA O DIELO ¢. 4

UZATVORENA PODLA § 536 A NASL. ZAKONA C. 513/1991 ZB. OBCHODNEHO ZAKONNIKA,
V_ZNENI NESKORSICH PREDPISOV

Zmluvné strany :

Objednavatel: Obec Jalovec

Sidlo : Mlynska 636/45, 972 31 Raztoéno

v zastupeni : Ing. Peter Kotian - starosta

ICO: 00647845

DIC : Lop 1117945

Bankové spojenie :  PRInNA BANKA SLIVENSKD, w. 5.
IBAN: SK5% 5600 1000 0070 1436 9007
IBAN:

Tel: +421 46 / 547 19 48

Fax +421 46 / 547 19 48

e-mail: jalovec@stonline.sk

Zodpovedna osoba na rokovanie vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Kotian — starosta

a
Zhotovitef: Marian Zwinger — Elektro-Bak
Sidlo: Jégeho 220/17, 821 08 Bratislava — RuZinov
v zastupeni : Marian Zwinger

ICO: 34985361

DIC: 1020166037

IC DPH: SK 1020166037

Bankové spojenie : Tatra Banka

IBAN: SK65 1100 0000 0026 2102 5373
SWIFT TATRSKBX

Tel: 0905 646 111

e-mail: elektro.bak@mail-t.com.sk

Zodpovedna osoba na rokovanie vo veciach technickych a zmluvnych: ~ Marian Zwinger

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo ako vysledok prijatia ponuky zhotovitela
objednavatelom v podlimitnej zakazke na uskutonenie stavebnych prac na predmet
zékazky: “Obnova verejného osvetlenia obce Jalovec”, (dalej “dielo” alebo “stavba”),
ktorou sa zhotovitel zavazuje k zhotoveniu diela v rozsahu vymedzenom predmetom tejto
zmluvy a objednavatel sa zavézuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho
zhotovenie.

Clanok II.
Predmet plnenia a iéel zmluvy

2.1 Zakladnym ucelom tejto zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac vramci realizacie
diela na zakazku s nazvom: “Obnova verejného osvetlenia obce Jalovec”.



2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

Predmet diela a jeho rozsah je vymedzeny v Projektovej dokumentacii vid. bod 2.2.,
ktoru poskytne objednavatel zhotovitelovi v tlacenej verzii, v sttaznych podkladoch vo
verejnom obstaravani a v ponuke zhotovitela a najma v Prilohe &.1 (rozpocet) tejto
zmluvy.

Podklady pre uzavretie zmluvy :

2.2.1 Svetelno-technicka $tudia

222 Ponuka zhotovitela (uchadzaéa) vo verejnom obstaravani,
2.2.3 Sutazné podklady vo verejnom obstaravani.

Predmet tejto zmluvy zahrfiuje i uvedenie realizovaného diela, pripadne jeho &asti do
prevadzky, vratane vykonania vSetkych pripadnych prevadzkovych, zatazkavacich
a komplexnych sku$ok a odovzdanie prislusnych dokladov (navody na pouZitie, atesty,
certifikaty, vyhlasenia zhody ES (CE) vyrobkov, technologickych zariadeni a revizne
spravy), dalej zaskolenie obsluhy zariadeni ak je uplatnitefné, ktoré st st&astou diela
podla tejto zmluvy a dal$ej €innosti suvisiace s predmetom diela.

Glanok Il
Doba plnenia

Zhotovitel sa zavazuje spinit svoj zavazok uskutocnit’ dielo v lehote vystavby do 1

mesiaca odo dia zadania zakazky (doruenia pisomnej objednavky na uskutoénenie
diela).

Zhotovitel je povinny zabezpelit pocas celej doby vystavby pristup viastnikov
k nehnutefnostiam a v pripade potreby aj zachrannym silam. Pristup a prijazd
vlastnikov nehnutefnosti do dvorov a stvisiacich pozemkov zabezpeCi lavkami
a premosteniami dostatocnej nosnosti.

Zhotovitel sa zavizuje, Zze vykona dielo v zmysle dohodnutych terminov vystavby a
upravu lehoty plnenia bude uplatfiovat najméa v pripade, Ze z dovodov vyssej moci
nebude technicky mozné dielo, pripadne Cast diela, dokonéit za dohodnutych
podmienok v zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavizuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie diela.

Objednavatel pred zapocatim préc zabezpeci protokolarne odovzdanie staveniska
zhotovitelovi. Na konkrétnom termine sa zmluvné strany dohodnt vzajomne.
Objednavatel sa zavédzuje odovzdat’ stavenisko najneskér v de zacatia prac.

Clanok IV.
Zmluvna cena

Zmluvna cena za zhotovenie diela uvedeného v &lanku Il. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich prepdisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 a ¢ini :
117 184,91 EUR bez DPH
23 436,98 EUR 20 % DPH
140 621,89 EUR vratane DPH

Slovom: StostyridsattisicSestodvadsatjeden EUR, osemdasiatdevat’ centov —
vratane DPH

4.2

Vyssie uvedend zmluvna cena za dielo zahriuje:
Cenu véetkych stavebnych prac suUvisiacich s realizaciou zékazky: “Obnova
verejného osvetlenia obce Jalovec”, na zaklade vykazu vymer podla Prilohy C.1.
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4.3

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

V cene su zahrnuté vdetky naklady potrebné k vykonaniu diela, k vyskusaniu
a odovzdaniu diela do uzivania, vratane pomocnych konstrukcii (leSenia, lavky a pod.),
baracie a sekacie prace vratane, spatného vyspravenia konstrukcii, dopravnych
nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, zabezpeCenie
poriadku na stavbe a prifahlych pouzivanych cestnych komunikaciach, odvozu
stavebnych odpadov, pripadné strazenie staveniska a pod.

Objednavatel bude v pripade naviac prac postupovat v zmysle aktualneho pravneho
stavu v zmysle zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov.

Clanok V.
Projektova dokumentacia

Objednavatel poskytne zhotovitefovi 1x tladenu verziu svetelno-technickej studie pri
podpise zmluvy.

¢lanok VI.
Zmluvné zaruky

Zhotovitel je zaviazany zhotovit dielo podla tejto zmluvy, tj. vSetky jeho casti
spocivajlce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, musia byt
dodané kompletne v patriénej kvalite, zodpovedajlicej schvalenému projektu, vratane
jeho pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé ¢asti musia zodpovedat platnym STN
EN, technickym poZiadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zékona €. 264/1999 Z.z.,
a dal$im platnym pravnym predpisom . To isté sa vztahuje i na vyrobky, zariadenia
a dodavky dodavatelov zhotovitelovi, ktorych pouZitie je povolené v SR. Zhotovitel ruci
za uplné a kvalitné prevedenie a funkciu predmetu tejto zmluvy vrozsahu
a parametroch stanovenych v projektovej dokumentacie a v ustanoveniach tejto zmluvy
a jej priloh. ’

Pokial zavdzné predpisy alebo zavazné &asti STN EN ustanovuju vykonanie skusok,
osvedéujucich zmluvne dohodnuté viastnosti diela, alebo jeho asti, musi prevedenie
tychto skasok alebo vyskusanie, predchédzat' prebratiu diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel poskytne na dielo podrfa tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie prac na
stavebn( éast' v dizke 60 mesiacov odo dfia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela bez vad a nedorobkov. Zaruka na véetky vyrobky bude podla terminu udavaného
vyrobcom min. vSak 24 mesiacov.

Pokial pripadné vady a nedorobky nebudu odstranené zhotovitelom v dohodnutej
lehote, zagina bezat’ zaruéna lehota az nasledujlci defi po odstraneni poslednej vady a
nepodarku. Po odstraneni vady bude spisany protokol podpisany obidvoma stranami.

Na vyzvanie objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne v ramci zarucnej doby
vetky vady a nedorobky diela na svoju zodpovednost a naklady odstranit, €i uz vznikli
chybou konsétrukcie, nedodrZanim tech. rieSenia podlfa projektovej dokumentacie,
prevedenim dopravy, montaZou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného
dévodu, za ktory zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel je zaviazany odstranit pripadné vady diela na zaklade pisomnej reklamacie
objednavatela, a to v dohodnutej lehote. Ak neddjde k dohode o lehote, je zaviazany
takéto vady odstranit v ¢&o najkratSej technicky moZnej lehote. Podfa volby
objednavatela budd vady bud odstranené opravou, vymenou vadnej veci, alebo bude
poskytnutad primerana zfava vyjadrujica ivySku 8kéd spdsobenych tymito vadami
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

7.1

12

objednavatelovi. V pripade, Ze by o vyske tejto zlavy nebola uzatvorena dohoda, bude
uré¢end nezavislym sudnym znalcom, schvalenym obidvoma stranami.

Zaruéna lehota na reklamovanut ¢ast predmetu diela sa predlZzuje o dobu pocinajuc
datumom uplatnenia opravnenej reklamacie a kon¢i dihom odstranenia vady.

Pre zabezpeéenie riadnej obsluhy a udrzby je zhotovitel povinny odovzdat
objednavatelovi pokyny k uzivaniu a Gdrzbe zhotoveného diela a jeho jednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudl objednéavatelovi odovzdané, nemdéze zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu s tym, Ze vada vznikla nedostatoénou alebo vadnou
Gdrzbou alebo obsluhou.

Ak sa zhotovitel omeska so splnenim si svojej povinnosti nastupu na odstrafiovanie
vad stavebnych prac (servisny zasah) v pozadovanej lehote do 60 hodin od pisomného
oznamenia vady (e-mailom) alebo spinenie lehoty na odstréanenie vad v poZzadovanej
lehote do 120 hodin od nastupu, objednavatel méa pravo poZadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 EUR za kazdu aj za€atu hodinu omeskania,
ktora plati pre oba pripady, t.j. nenastipenie v poZadovanom &ase na odstranenie vad
alebo neodstranenie vad v pozadovanej lehote. Uvedené pokuty sa nevztahuju na
vady vzniknuté cudzim zavinenim, za ktoré nezodpoveda zhotovitel, t.j. neopravnené
reklamécie. Prihliada sa na charakter a zavaznost' vzniknutej vady.

V pripade akéhokolvek porusenia dohodnutych zmluvnych podmienok zo strany
zhotovitela, ma pravo objednavatel poZzadovat zmluvnd pokutu vo vyske 200 EUR, ak
pokuta nebola uréena osobitne pri danej podmienke.

Zmluvné strany si stanovili Lehotu na oznamenie vad v dizke 12 mesiacov od
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pocas trvania tejto lehoty,
v akejkolvek faze v pripade véasného nenastupenia na odstrafiovania vad alebo
neodstranenia vad v pozadovanych terminoch, méze si objednavatel uplatnit narok na
finanéné prostriedky z vystavenej bankovej zaruky v bode 6.12., ktoré boli
preukazatelne vynaloZzené na odstranenie oznamenych vad objednavatefom alebo nim
poverenou osobou.

Zhotovitel poskytne bankovl zaruku na uskutoénenie stavebnych prac diela vo vyske
10% zmluvnej ceny uvedenej v ¢l. IV bod 4.1 vratane DPH. Tejto zmluvy a bude
predloZzena ku dnu podpisu tejto zmluvy a bude platna aZz do uplynutia lehoty na
oznamenie vad (tzn.ukonénenia lehoty vystavy diela plus 12 mesiacov v ramci lehoty
na oznamenie vad) . Bankova zaruka sa predklada ku driu podpisu zmluvy o dielo.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin plnenia v zmysle &l.3 tejto zmluvy,
objednavatel uplatni voéi zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vySke 300 EUR za kazdy
kalendarny defi omeskania aj zacaty def omes$kania, nakolko lehota vystavby bola
kritériom na vyhodnotenie ponuk vo verejnom obstaravani s vahou kritéria 20%.

Clanok VII.
Platobné podmienky

Objednavatel bude platit dojednant zmluvna cenu diela na G€et zhotovitela spésobom
uvedenym v nasledujucich ustanoveniach.

Pravo fakturovat za riadne vykonané stavebné prace vznika zhotovitelovi na zaklade
skuto¢ne vykonanych prac po odovzdani diela na zéklade odsuhlaseného a pisomne
potvrdeného supisu skutoéne vykonanych prac Stavebno-technickym dozorom
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7.3

7.4

7.5

7.6

o §

8.1

8.2

31

objednavatela a stavbyveducim zhotovitela podla ¢lanku IX. tejto zmluvy.

Objednavatel realizuje dielo ako projekt spolufinancovany na zaklade nenavratného
finanéného prispevku od poskytovatela : Ministerstvo hospodarstva SR. Splatnost’
faktur vzhladom na financovanie projektu bude do 60 dni odo dna doruéenia
objednavatelovi.

Predmet zmluvy sa povazuje za riadne vykonany, ak ho zhotovitel odovzda
objednavateflovi na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati prac, v lehote plnenia
podla tejto zmluvy, pripadne jej dodatkov a objednavatel v lehote do 10 pracovnych
dni odo dria odovzdania nevytkne zjavné vady predmetu zmluvy.

V pripade, Ze ddjde k zruSeniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatefa, bude zhotovitel prace rozpracované ku driu zrusenia alebo odstipenia
faktarovat objednavatelovi vo vy$ke vzajomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac
k predmetnému driu.

Faktira bude obsahovat min. nalezitosti v zmysle zdkona &. 431/2002 Z. z. o
Gctovnictve. Prilohou faktury bude sUpis skutoéne vykonanych prac potvrdeny
technickym dozorom objednavatela a stavbyvedicim zhotovitela (vid bod 9.2). Ak
zhotovitel' nie je platitel dane z pridanej hodnoty faktira musi obsahovat nalezitosti
podfa zakona o Gétovnictve. Ak je zhotovitel platitefom dane z pridanej hodnoty, musi
faktira obsahovat nalezitosti aj podia zakona o dani z pridanej hodnoty.

Objednavatel je opravneny vratit faktiru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez
zaplatenia v pripade, Ze neobsahuje dohodnuté nalezitosti. Musi uviest dévod vratenia.
V takomto pripade beZi novéa lehota splatnosti odo dia dorucenia opravnenej faktury
objednavatelovi.

Clanok Vi
Postup a organizacia prace

Zhotovitel ma pravo vykonavat vSetky prace spdsobom, ktory povazuje za
najvyhodnejSi k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani Géelu tejto zmluvy,
zmluvnych terminov, harmonogramu, dohdd o postupnom dokonéovani diela,
koordinacii prac s dalSimi subdodavatelmi a subeznej prevadzky objednavatela. Pri
zabezpeCovani postupu prac je zhotovitel povinny dbat' o opravnené zaujmy susedov
v mieste zhotovovaného diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni svojho zavazku z tejto zmluvy udrzovat véeobecny
poriadok na stavenisku a v jeho okoli, najmd na vlastny naklad udrzovat C¢istotu
prijazdovych ciest na stavenisko, udrziavat ich neustélu prejazdnost vozidlam tretich
os6b. Je povinny na svoje naklady denne odstrarovat z pracoviska vSetky odpady,
obaly a nedistoty vzniknuté pri jeho praci a zhromazdovat' ich na mieste, ktoré uréi
objednavatel, a nasledne ich na viastné naklady zlikvidovat. Pri nespineni tejto
povinnosti je objednavatel opravneny zabezpedit napravu prostrednictvom tretej osoby
na naklady zhotovitela.

Clanok IX.
Technicky dozor, vedenie stavby, stavebny dennik

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel bude mat na stavbe vlastny technicky
dozor. Meno tejto zodpovednej osoby bude zapisané pri zapocati stavebnych
a montéznych prac do stavebného dennika. Technicky dozor objednavatela bude
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

osobne a systematicky sledovat postup prac, ich akost a vykonavat zapisy v denniku.

‘Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym objednavatel neprebera v zmysle

stavebného zakona zodpovednost za riadne prevedenie diela, ktoré prinalezi
zhotovitelovi. Technicky dozor objednévatefa je oprévneny takisto k preberaniu
jednotlivych, samostatne odovzdavanych, Casti diela.

Zhotovitel zabezpe&i vedenie uskuto¢iiovania stavby (diela) odborne kvalifikovanou
osobou - stavbyveducim (SV) z oblasti predmetu zakazky, a to: InZinierske stavby -
energetické a iné liniové stavby (zameranie elektro).

Zhotovitel' ku diiu podpisu tejto zmluvy predloZi objednavatelovi Gdaje za min. jedného
Stavbyvedlceho s odbornym zameranim - Inzinierske stavby - energetické a iné
liniové stavby (zameranie elektro), vratane dokladov ako osved&enia o jeho odbornej
sposobilosti pre &innost' SV na Inzinierske stavby - energetické a iné liniové stavby
(zameranie elektro) vydané Slovenskou komorou stav. inZinierov (SKSI). Objednéavatel
si vyhradzuje pravo poziadat o vymenu SV v pripade ak s nim nebude spokojny s
uvedenim objektivneho dévodu.

Stavbyveduci alebo jeho odborne kvalifikovany zodpovedny zastupca bude na stavbe
podas vystavby (vykonévania prac) neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na
stavenisku pogas vystavby neustéle zodpovednd osobu, ktora zodpoveda za vedenie
uskuto&fiovania stavby, kontrolu stav. prac a je povinna informovat' objednavatefa resp.
jeho zmocnenych zastupcov o vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial k nim priglo v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celd dobu pinenia zévazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada stavebny
Z4kon 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov, a to vyhradne v slovenskom jazyku.
Objednavatel je povinny sledovat obsah denniku a k zapisom pripajat svoje stanovisko
do troch pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v denniku.
V pripade, Ze zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto
skutoénost v zazname uviest o oznamit to objednavatelovi.

Povinnost viest stavebny dennik koné&i diiom odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.
Stavebny dennik bude umiestneny po dobu zhotovovania diela na stavbe
u objednavatela, popripade u preukazatelne poverenej zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu vystavby kedykolvek behom pracovne;
doby, vratane pripadnych predizenych & nocnych smien. Objednavatel a zastupcovia
daldich opravnenych orgdnov su opravneni kedykolvek do neho nazerat a Ziadat
zneho vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma képiami. Pripomienky
objednavatela k spdsobu vedenia stavebného dennika su pre zhotovitela zavazne.

Clanok X.
Kontrola prevedenia diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat sposob prevedenia diela zhotovitefom
prostrednictvom Technického dozoru objednavatela alebo opravnenym zastupcom
objednavatela

Technicky dozor objednévatela je opravneny pri zisteni zavad v priebehu vykonu prac
pozadovat, aby zhotovitel' takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sp&sobom.
Odstranenie vad je zhotovitel povinny realizovat na svoje naklady a v uréenej lehote.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatefla k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré
maju byt dal§im postupom zakryté, alebo sa stanl nepristupnymi. Takéato vyzva bude
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10.4

11.1

11.2

11.3

urobena najneskér 48 hodin vopred pred samnotnym Ukonom a zaznamenané bude al
v stavebnom denniku. Pokial sa zdstupca objednavatela nedostavi ku kontrole v takto
urenej dobe, je zhotovitel opravneny tieto konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musl
ucinit’ véetky opatrenia vyzadované technickymi normami a zabezpegit dokumentaciu
takto zakryvanych konstrukcii ak je to vhodné a pozadované od objednavatela, a to
preukaznou formou (napr.. geod. zameranim). Tento postup ho nezbavuje
zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukci.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi tito povinnost (bod 10.3), je zaviazany na zaklade
vyzvy objednévatela a na svoje naklady odkryt zakryté konstrukcie, ak so zmluvnymi
stranami nebude uzatvorend ind dohoda, napr. o Uprave zaruénej lehoty, eventuélne
Zlave z ceny diela.

Clanok XI.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel predloZi objednévatelovi ku dfiu podpisu tejto zmluvy platnt poistn zmluvu
o poisteni zodpovednosti za $kodu podnikatela / profesijni zodpovednost alebo
potvrdenie o poisteni (original alebo overent képiu). Vyzaduje sa poistenie v min.
poistnej sume vo vyske zmluvnej ceny diela vratane DPH.

Bezpeénost' a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zavazuje :

-dodrZzovat  bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
stavenisku/pracovisku v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,

- zaistit' viastny dozor nad bezpe¢nostou prace vzmysle vyhlagky &. 374/1990 Zb.
SUBP a zakona &. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov prevadzat' sustavni kontrolu nad bezpeé&nostou prace
pri €innosti na pracoviskach objednavatela,

-minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie najmé hluénost, prasnost,
emisiu exhalatov zo spalovacich motorov.

Zhotovitel je si vedomy, Ze podla zakona &. 40/1964 Zb., § 421a, zodpoveda aj za
Skodu spésobenu okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri pineni zavazku a tejto zodpovednosti sa nemdze zbavit.
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Clanok XII.
Vlastnictvo diela a zodpovednost' za $kody

Odo dha prevzatia staveniska od objednavatela az do dna odovzdania diela,
zodpoveda zhotovitel za §kody na tychto nehnutelnostiach, a zhotovovanom diele.

Vlastnikom v8etkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania a pisomného protokolarneho prevzatia objednavatefom zhotovitel.
Zhotovitel nesie zodpovednost za §kodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach
k jeho zhotoveniu.

Vsetky podklady, ktoré boli objednavatefom zhotovitefovi odovzdané, zostavaju jeho
vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpovedd, a od okamihu ich prevzatia je povinny
objednavatelovi ich vréatit po spineni svojho zavazku.

Zodpovednost za $kodu na dogasne zabratej ploche pre Glely vystavby nesie
zhotovitel odo dfia jej prevzatia od objednavatela az do dna jej vypratania a spatného
odovzdania.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho &asti prechadza
nebezpedéenstvo vzniku $kody na iom na objednévatefa.

Zodpovednost za $§kodu spdsobent tretej osobe v stvislosti s vykonavanim diela podfa
tejto zmluvy ma zhotovitel.

Clanok Xill.
Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel prevezme dielo dokonéené v sulade s touto zmluvou od Zzhotovitefa
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati diela (preberaci protokol), ktorého navrh
pripravi zhotovitel. Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, resp. nimi
poverenymi zastupcami zmluvnych stran.

Za den odovzdania alebo defi ukonéenia Uspes$ného preberania diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zucastni prehliadky dokonovaného
diela, resp. jeho &asti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Gpinost’ vykonanych prac
a vytipované pripadné vady a nepodarky, ktoré je nutné odstranit' do doby odovzdania
diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel objednéavatela aspon
pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Doklady a dokumenty, ktoré odovzda zhotovitel objednavatelovi pri preberani stavby:
revizne spravy o odskisani a bezchybnosti inStalacii a zariadeni ak je to uplatnitelne,
vyhlasenia zhody vyrobkov, atesty, geodetické zameranie, protokoly o vykonanych
skuskach kvality a iné doklady podla vyZiadania objednavatela hlavne na overenie
kvality.

Clanok XIV.
Ostatné zavizky zhotovitela

Zhotovitel je povinny odovzdat' vypratané stavenisko a zbavené akychkolvek zbytkov
materialu, ktoré maju suvislost s plnenim zavézku podla tejto zmluvy.

Informaéné a reklamné tabule mdzZe osadit zhotovitel len na zaklade pisomného
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14.5

suhlasu objednéavatela. Jej velkost, umiestnenie, forma, formulacia a usporiadanie
bude odsuhlasenad objednavatelom. Na stavbe nebude povolend Ziadna ina tabula
alebo reklama s vynimkou, predpisanych tabuli, zakazujlcich vstup na stavbu alebo
oznamujucich nebezpecenstvo.

Ak v suvislosti so zhotovovanim diela bude potrebné umiestnit dopravné znaéky podla
predpisov o pozemnych komunikacidch zabezpeéi zhotovitel projekt organizécie
dopravy a umiestnenie a udrzovanie dopravnych znadiek v priebehu zhotovovania
diela.

Pri zmene subdodéavatela na predmet tejto zmluvy mézZe poziadat zhotovitel o
schvalenie nového subdodavatela v dostatoénom predstihu (min. 3 pracovné dni) pred
plnenim predmetu subdodavok. Plati v§ak pravidlo pre zmenu subdodavatela pocas
plnenia zmluvy, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi splnat
podmienky podlfa § 26 ods. 1 zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel predloZi objednavatelovi pri
kazdej zmene subdodavatela nasledovné dokumenty vo forme originalu alebo
uradne overenych képii: pisomni zmluvu so subdodavatelom v pripade len ak
je podiel subdodavky vacési ako 10% hodnoty plnenia tejto zmluvy, zoznam
subdodavatelov v rozsahu Gdajov podla § 28 ods. 1 pism. k) zdkona a doklad,
resp. doklady na preukazanie splnenia podmienok subdodavatela podfa § 26
ods. 1 zédkona .

Uvedeny subdodavatel méze zacat' poskytovat subdodéavku az po pisomnom (listom
alebo e-mailom) schvaleni objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecdit ak bude nevyhnutné docéasné dopravné znacenie
vratane odsuhlasenia na ODI OR PZ.

14.6 Zhotovitel predlozi elektronicki verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoétu,

16.1

15.2

Formulér cenovej ponuky, ako aj ma povinnost’ predkladat v elektronickej verzii (format
MS Excel) kazdu zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej dojde pocas realizacie

cv v

poloziek, t.j. na uroven zodpovedajicu polozkam vykaz-vymer.

Clanok XV.
Odstupenie od zmluvy, zmena zmluvy

Zmluvné strany mézu pozadovat zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstupit za
podmienok danych prisluSnymi ustanoveniami obchodného zakonnika tieto Ukony
musia, mat' pisomnu formu a v pripade zmeny zmluvy nazov , Dodatok k ZoD &. ..%
avSak v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Objednévétel’ mbze od tejto zmiuvy jednostranne odstupit v pripade podstatného
porusenia tejto  zmluvy. Doru€enie odstlpenia bude do viastnych rik podla
v8eobecného predpisu. Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje najma:

- omeskanie s plnenim dohodnutych terminov dlhsie nez 10 dni, nezapoditava
sa do terminu nepriaznivé pofasie, ktoré neumoziiuje dodrzat technolog.
postupy.

- neodstranenie nekvalitne prevedenej prace na zaklade poziadavky
objednavatela /dozora v pozadovanom termine do 3 prac. dni,

- preukazané dodanie alebo pouzitie nekvalitnej dodavky vyrobkov a
materialov,

- opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP, poziarnej ochrany alebo



16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

ochrany Zivotného prostredia alebo ich podstatné poru$enie.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenie

Zmluva o dielo nadobudne platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a
u&innost nadobudne v def nasledujuci po dni jej zverejnenia podia zakona ¢. 211/2000
Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni zékona ¢. 546/2010 Z.z.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od tejto zmluvy, pripadne zmluvu
nepodpisat v pripade zaporného vysledku overenia procesu verejného obstaravania
tejto zakazky zastupujucim organom poskytovatela NFP- Ministerstva hospodarstva
SR, ktorym je Slovenska inovacna a energet. agentura (SIEA).

Objednavatel v stlade s § 47a odsek (1) Zakona &. 40/1964 Zb. zverejni uzatvorenu
zmluvu o dielo na svojej internetovej stranke. Ak nebude tato zmluva zverejnena do
troch mesiacov od uzatvorenia, plati, Ze k uzatvoreniu zmluvy nedoslo.

V pripade ak nezverejni tdto zmluvu povinna osoba (Objednévatel) do siedmich dni
odo dha uzatvorenia, mdZe aj druhd zmluvna strana (Dodavatel) podat’ navrh na
zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestniku.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak st podané pisomne a podpisané
&tatutarnymi zastupcami obidvoch stran.

Véetky informécie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajlce sa tohto zmluvného
vztahu, st povazované obidvomi stranami za déverné v zmysle ustanovenia § 27
Obchodného zakonnika s vynimkou informacii zverejfiovanych podla zadkona o
verejnom obstaravani alebo vyslovne oznagenych v ponuke vo verejnom obstaravani
ako doverné alebo obchodné tajomstvo alebo informacii vyziadanych tretimi osobami,
ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov, Ziadna zo stran nie je
opravnena pouzit’ alebo poskytnut informéacie o predmete diela, alebo jeho Casti inym
osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany. Vynimku tvori
zverejnenie zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych strén, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, a
véetky znej zamyslfané vztahy, sa budl riadit, interpretovat a uplatfiovat podfa
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika SR vplatnom zneni a podfa
slovenskych pravnych predpisov.

Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavazuju rieit pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy
najskdr vzajomnym jednanim.

Z ddvodu, ze predmet zakazky bude spolufinancovany z prostriedkov poskytnutych na
zéklade Zmluvy o poskytnuti nendavratného finanéného prispevku (Zmluvy o NFP)
medzi objednavatelom a poskytovatelom prispevku Ministerstvo hospodarstva SR,
bude zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s
dodavkou predmetu plnenia kedykolvek pocCas platnosti a Gginnosti Zmluvy o NFP a to
opravnenymi osobami v zmysle €l. 12 V&eobecnych zmluvnych podmienok k Zmluve o
NFP. Za osoby opravnené sa povazuju:

(a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

(b) Utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby;

(c) Najvy$si kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny
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organ a nimi poverené osoby,

(d) Orgéan auditu, jeho spolupracujtce organy a nimi poverené osoby,

(e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
(f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

16.10V pripade, Z2e niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoénitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazujl, Ze takéto neplatné alebo neuskutolnitelné ustanovenie

v v

nahradzuje.

16.11 Sucastou tejto zmluvy budu nasledujuce prilohy:

Priloha ¢&.1 Formular cenovej ponuky (ponukovy rozpocet)

Priloha ¢€.2 Technicky opis ku v§etkym typom svietidiel zvlast' (podfa Prilohy
D2 - Technicky opis svietidla, sutaznych podkladov) a
katalégové listy (postacia kopie).

16.12Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch origindloch, z €oho objednévatel a zhotovitel
obdrzia dva podpisané exemplare.

Marian Zwinger —EIektro-Bak Ing. Peter Kotian

zhotovitel starosta
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