

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ ŽIADOSTI

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

medzi

Zhotoviteľom: **Ing. Marián Mikula – M CONSULT**
Južná 36, Nitra 949 01
Zastúpený: Ing. Marián Mikula
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.,
č. účtu: 261 426 7833/1100
IČO: 46 432 710
Tel.: 0905 751 290
e-mail: mikula@pontim.sk

a

Objednávateľom: Obec Jalovec
Sídlo: Mlynská 636, 972 31 Ráztočno
Zastúpený: Ing. Peter Kotian - starosta
IČO: 00647845

I. Predmet zmluvy

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo – vypracovanie projektovej žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) na realizáciu projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev postihnutých povodňami v obci Jalovec“ zo štrukturálneho fondu EÚ, operačného programu ROP 2007 - 2013 – Prioritná os č.4. Regenerácia sídel v gescii riadiaceho orgánu MPaRV SR(Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR). Dielo musí byť zhotovené v rozsahu potrebnom na posúdenie o získanie a udelenie finančných prostriedkov.
- 2) Bližšia špecifikácia rozsahu predmetu diela je upravená v čl. IV. odsek 2 tejto zmluvy.
- 3) Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre uskutočnenie potrebného prieskumu, dodať podkladové materiály a účtovné doklady potrebné pre spracovanie žiadosti, na vyhotovenie podkladových materiálov a ostatnej dokumentácie podľa požiadavky zhotoviteľa.

II. Cena diela

Zmluvné strany dohodli cenu diela nasledovne:

- 1) Zmluvná odmena zhotoviteľa za vykonanie diela sa vypočíta nasledovne:
Celková cena: 1200,- €
- 2) Zhotoviteľ vyhlasuje, že nie je platcom DPH.
- 3) Dohodnutú cenu diela podľa čl. II. ods.1, tejto zmluvy je možné meniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá bude tvoriť dodatok k tejto zmluve.

III. Termín ukončenia diela a platobné podmienky za dielo

- 1) Termíny vykonania diela zhotoviteľom sú nasledovné:
 - a) Termín čiastočného vykonania diela - predbežného návrhu projektovej žiadosti zhotoviteľom je 28.5.2013
 - b) Termín ukončenia diela - projektovej žiadosti ako celku zhotoviteľom je 27.6.2013
- 2) Termín dodania požadovaných podkladov, účtovných dokladov a iných materiálov zo strany objednávateľa podľa čl. I ods.3 tejto zmluvy je 28.4.2013.

IV. Projekt a kvalita projektu

- 1) Predmetom tejto zmluvy je príprava projektovej žiadosti z operačného programu ROP 2007 - 2013 – Prioritná os č.4 Regenerácia sídel v gescii riadiaceho orgánu MPA RV SR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), ktorú vykoná zhotoviteľ v súlade s potrebami objednávateľa.
- 2) Dielo bude vypracované a odovzdané v slovenskom jazyku a v digitálnej podobe – formát Microsoft Word, Microsoft Excel a v takej kvalite, že bude spĺňať požiadavky stanovené pre operačný program definovaný konkrétnym ministerstvom. Potrebná projektová dokumentácia a prílohy projektu budú odovzdané v tlačenej podobe.
- 3) Rozsah diela a podmienky jeho realizácie sú podrobne upravené v zadání operačného programu. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vypracovaní diela podľa pokynov Ministerstva a Implementačnej agentúry. Ďalej v zmysle týchto pokynov dodržať všetky právne normy a ostatné potrebné náležitosti. Zodpovedá za procesnú stránku žiadosti. Postupuje odborne, konzultuje s objednávateľom, úradmi, projektantmi stavby v dobrej viere dosiahnuť cieľ – uzavretie zmluvy Ministerstva so žiadateľom projektu (Obec Jalovec) Vytknuté nedostatky bez zbytočného odkladu odstráni.

V. Ďalšie zmluvné dohody

- 1) Zhotoviteľ môže poveriť čiastočným vykonaním diela inú osobu. V prípade takéhoto poverenia zhotoviteľ zodpovedá, akoby dielo vykonával sám.
- 2) Zhotoviteľ nezodpovedá za obsah dodaných podkladových materiálov, účtovných dokladov a iných vecí, ktoré mu boli dodané objednávateľom ako veci potrebné k vykonaniu diela. V prípade, že vo vyššie uvedených dodaných podkladoch zhotoviteľ zistí nezrovnalosti, ktoré by mohli podstatným spôsobom ovplyvniť vykonané dielo, je o tomto povinný bez odkladu informovať objednávateľa, a stanoviť mu dodatočnú lehotu v dĺžke trvania 15 dní na doplnenie náležitých podkladov. V prípade, že po takomto upozornení objednávateľ nezabezpečí opravu dodaných materiálov a podkladov, vyhradzuje si objednávateľ právo na jednostranné odstúpenie od tejto zmluvy.
- 3) V prípade podľa bodu 2. tohto článku je zhotoviteľ povinný vykonať všetky úkony v písomnej podobe, a doručiť ich zástupcovi objednávateľa. Termíny zmluvne dohodnuté v čl. III. ods. 1, 2 sa v prípade poskytnutia lehoty na doplnenie podkladových materiálov zhotoviteľom objednávateľovi posúvajú o dĺžku dodatočne poskytnutej lehoty.
- 4) Omeškanie zhotoviteľa s plnením diela podľa dohodnutých termínov sa považuje za porušenie povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 7-dňovej lehoty od písomnej výzvy, ktorou zhotoviteľa vyzval na plnenie podľa tejto zmluvy.
- 5) Nedodanie požadovaných podkladov, účtovných dokladov a iných materiálov zo strany objednávateľa podľa čl. I ods.3 tejto zmluvy sa považuje za porušenie povinností objednávateľa vyplývajúcich z tejto dohody. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 7-dňovej lehoty od písomnej výzvy objednávateľa na plnenie. Zmluva v tejto lehote zanikne uplynutím 7. dňa od obdržania výzvy, pokiaľ v tejto lehote objednávateľ požadované podklady nedodá.
- 6) Ak došlo k odstúpeniu od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, a objednávateľ prejaví záujem o nedokončené dielo /rozpracovanú projektovú dokumentáciu/, môže ho po dohode so zhotoviteľom odkúpiť za primeranú cenu.
- 7) Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzavretím tejto zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné informácie, a ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy, za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka.
- 8) Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytnúť dielo vykonané pre objednávateľa inému bez súhlasu objednávateľa diela.
- 9) Objednávateľ je oprávnený používať dielo len na účely vyplývajúce z tejto zmluvy, a nie je oprávnený dielo poskytnúť tretím osobám.

VI. Splnenie povinnosti vykonať dielo

- 1) Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela v sídle zhotoviteľa, o čom bude vypracovaný oficiálny protokol o odovzdaní diela potvrdený oboma zmluvnými stranami.
- 2) K prevzatiu diela vyzve objednávateľ písomne zhotoviteľ.
- 3) Po obdržaní vyššie uvedenej výzvy na prevzatie diela je objednávateľ povinný zhotovené dielo prevziať.

VII. Zmeny zmluvy

Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť formou písomného, číslovaného a podpísaného dodatku k tejto zmluve oboma zmluvnými stranami.

VIII. Záverečné ustanovenia

- 1) Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla a zmeny štatutárnych orgánov oprávnených vystupovať za spoločnosť tieto oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu.
- 2) Sporné otázky budú prednostne riešené rokovaním zodpovedných zástupcov oboch zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k takejto dohode, platia v plnom rozsahu príslušné zákonné ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Autorského zákona.
- 3) Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých obdrží každá zmluvná strana po 1 vyhotovení.
- 4) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5) Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, sú si vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Jalovci, dňa 26.2.2013

V Nitre 26.2.2013

.....
štatutárny zástupca
objedávateľ



Ing. Marián Mikula - M CONSULT
Južná 1633/36, 949 01 Nitra
IČO: 46 432 710

.....
Ing. Marián Mikula
štatutárny zástupca
zhotoviteľ