



DODATOK č. 3 **k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-22VS-1001/0284/91

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **JUDr. Vazil Hudák**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **Obec Jalovec**
sídlo : Mlynská 636/45, 972 31 Jalovec
Slovenská republika
konajúci : **Ing. Peter Kotian**, starosta
IČO : 00647845
DIČ : 2021117945
banka : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN na predfinancovanie: SK54 5600 0000 0090 1486 9007
číslo účtu vo formáte IBAN na refundáciu: SK54 5600 0000 0090 1486 9007
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 21.01.2013, evidovanej pod číslom: **KaHR-22VS-1001/0284/91** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
- 1.1.4 **Príloha č. 2** Zmluvy „**Predmet podpory NFP**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.5 **Príloha č. 6** Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 6, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinok porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa: **13. NOV. 2015**


Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA

Pečiatka: **SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
-1600- ③**

Za Prijímateľa v..... **J. Klovci**....., dňa: **20.11.2015**

Podpis: **Ing. Peter Kotian**, starosta

Pečiatka:



Prílohy:

Príloha č. 2 „Predmet podpory NFP“

Príloha č. 6 „Rozpočet projektu“

0284/91/DJ

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov projektu	Obnova verejného osvetlenia obce Jalovec	
Kód ITMS	25120220284	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	2 - Energetika	
Opatrenie	2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Prievidza
Obec	Jalovec
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného a hospodárneho verejného osvetlenia ako verejno- prospešnej služby pre obyvateľov a návštevníkov obce Jalovec.
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách v nočných hodinách.
Špecifický cieľ projektu 2	Úspora elektriny na prevádzku verejného osvetlenia, dosiahnutie spoľahlivej prevádzky sústavy verejného osvetlenia, nižšia produkcia emisií CO ₂ .

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merá jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0,00	2015	83,00	2015
	-	-	-		-	-
	-	-	-		-	-
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2015	855,72	2020
	-	-	-		-	-
	-	-	-		-	-

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merá jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-	-	-		-	-
	-	-	-		-	-
	-	-	-		-	-
Dopad	-	-	-		-	-
	-	-	-		-	-
	-	-	-		-	-

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Memá jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	Počet vymenených svietidiel	počet	83

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	09/2015	12/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2015	12/2015
Publicita a informovanosť	09/2015	12/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	137 809,40	2 812,49	140 621,89	Rekonštrukcia verejného osvetlenia
CELKOVO	137 809,40	2 812,49	140 621,89	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	137 809,40	2 812,49	140 621,89
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO		2 812,49	140 621,89

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytovaní

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1.	21000001 - Demontáž parkového svietidla do výšky 4m, likvidácia	ks	8,40	4,00	33,60	32,93	0,67	september 15	december 15
2.	21000003 - Demontáž pouličného svietidla do výšky 8m, likvidácia	ks	11,87	3,00	35,60	34,89	0,71	september 15	december 15
3.	21000004 - Demontáž pouličného svietidla do výšky 10m, likvidácia	ks	14,27	77,00	1 098,64	1 076,67	21,97	september 15	december 15
4.	21000010 - Demontáž 1-ramenného výložníka v pracovnej výške do 10m	ks	15,60	53,00	826,80	810,26	16,54	september 15	december 15
5.	21000011 - Demontáž 2-ramenného výložníka v pracovnej výške do 10m	ks	19,20	1,00	19,20	18,82	0,38	september 15	december 15
6.	21000032 - Demontáž svorkovnice	ks	9,47	31,00	293,51	287,64	5,87	september 15	december 15
7.	21000045 - Demontáž starého,holého vzdušného vedenia VO	m	1,08	2 700,00	2 916,00	2 857,68	58,32	september 15	december 15
8.	94600001 - Výkop v asfaltovom chodníku do hĺbky 30 cm, Výbúranie betónu do 15 cm, odvoz asfaltu, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny, uvedenie do pôvodného stavu.	m	42,00	135,00	5 670,00	5 556,60	113,40	september 15	december 15
9.	94600003 - Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatravnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny	m	15,00	318,00	4 770,00	4 674,60	95,40	september 15	december 15
10.	94600006 - Pretlak do dĺžky 10 m pod komunikáciou,chránička ø100mm, záťah kábla a pásoviny FeZn 30x4mm	m	74,28	14,00	1 039,92	1 019,12	20,80	september 15	december 15
11.	94600009 - Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=10 mm	m	2,63	521,00	1 369,19	1 341,81	27,38	september 15	december 15

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
12.	94600010 - Dodávka Guľatiny FeZn Ø=10 mm2, vrátane podružného materiálu	m	2,62	19,50	51,01	49,99	1,02	september 15	december 15
13.	94600016 - Púzdrový základ pre stožiar bezprírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 4 m	ks	103,58	5,00	517,92	507,56	10,36	september 15	december 15
14.	94600017 - Púzdrový základ pre stožiar bezprírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m	ks	113,46	4,00	453,84	444,76	9,08	september 15	december 15
15.	94600020 - Púzdrový základ pre stožiar bezprírubový, verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 10m	ks	210,00	4,00	840,00	823,20	16,80	september 15	december 15
16.	94600033 - Rekonštrukcia stožiarového základu parkového stožiara (D=350)	ks	30,00	4,00	120,00	117,60	2,40	september 15	december 15
17.	94600034 - Rekonštrukcia stožiarového základu cestného stožiara do výšky 10m (D=500)	ks	35,00	27,00	945,11	926,21	18,90	september 15	december 15
18.	34000020 - Stožiar kuželový výložníkový typ SP 6,5m, výložník 6m na osv. Prechodov pre chodcov (SKV + VS-4)	ks	936,00	4,00	3 744,00	3 669,12	74,88	september 15	december 15
19.	34000024 - Montáž stožiara do výšky 4 m, doprava (z blízkej skladky) a montáž stožiara, osadenie do základu, zatahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	62,95	5,00	314,76	308,46	6,30	september 15	december 15
20.	34000025 - Montáž stožiara do výšky 6 m, doprava (z blízkej skladky) a montáž stožiara, osadenie do základu, zatahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	75,00	8,00	600,00	588,00	12,00	september 15	december 15
21.	34000029 - Nátery osvetľovacieho stožiara oceľového do výšky 4 m	ks	23,17	4,00	92,69	90,84	1,85	september 15	december 15

er 15
december 15

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytovaní služieb

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
22.	34000032 - Nátery osvetľovacieho stožiara ocelového do výšky 10 m	ks	83,34	27,00	2 250,18	2 205,18	45,00	september 15	december 15
23.	34000034 - Náter stožiarovej pätice pre parkový stožiar	ks	18,00	4,00	72,00	70,56	1,44	september 15	december 15
24.	34000040 - Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.	ks	17,46	44,00	768,24	752,88	15,36	september 15	december 15
25.	34000041 - Oprava stožiarových dvierok, vyrovnanie, náter	ks	6,07	31,00	188,23	184,47	3,76	september 15	december 15
26.	34000042 - Reflexný pásik - strieborný 3M	ks	2,10	47,00	98,70	96,73	1,97	september 15	december 15
27.	34000043 - Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	2,40	145,00	348,00	341,04	6,96	september 15	december 15
28.	34000044 - Samolepka BLESK-B3	ks	0,71	47,00	33,28	32,60	0,68	september 15	december 15
29.	34000045 - Samolepka uzemnenie	ks	0,42	47,00	19,74	19,35	0,39	september 15	december 15
30.	34000046 - Email základný - šedý	m2	15,60	178,00	2 776,80	2 721,26	55,54	september 15	december 15
31.	34000047 - Email olejový vonkajší strieborný	m2	15,60	178,00	2 776,80	2 721,26	55,54	september 15	december 15
32.	34000069 - Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2050SK-2D1U, 2x10A	ks	39,36	44,00	1 731,84	1 697,20	34,64	september 15	december 15
33.	34000071 - Reflexný pásik - strieborný 3M na betónový stožiar, šírka 5 cm.	ks	2,40	98,00	235,20	230,50	4,70	september 15	december 15
34.	34000086 - Stožiar ocelový, kónický, zinkovaný, v RAL 9006, STK 76/40/3,	ks	204,00	5,00	1 020,00	999,60	20,40	september 15	december 15

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
35.	34000087 - Stožiar oceľový, kónický, pozinkovaný, STK 76/60/3	ks	240,00	4,00	960,00	940,80	19,20	september 15	december 15
36.	34500023 - Výložník na betónový stožiar 0,5 m, Zn, VB/0,5	ks	26,77	98,00	2 623,66	2 571,19	52,47	september 15	december 15
37.	34500031 - Montáž výložníkov do výšky 10 m	ks	16,80	99,00	1 663,20	1 629,94	33,26	september 15	december 15
38.	34500033 - Nátery výložníkov do výšky 10 m a dĺžky 1,5 m	ks	15,60	26,00	405,60	397,49	8,11	september 15	december 15
39.	34500055 - Výložník na oceľový stožiar V1G 15/76	ks	127,20	1,00	127,20	124,66	2,54	september 15	december 15
40.	34600001 - Kábel silový medený CGLC-J 3x1,5	m	0,49	752,00	369,98	362,58	7,40	september 15	december 15
41.	34600004 - Kábel silový medený CYKY-J 3x6	m	3,47	406,00	1 408,00	1 379,84	28,16	september 15	december 15
42.	34600006 - Kábel silový medený CYKY-J 4x10	m	5,38	240,00	1 290,24	1 264,44	25,80	september 15	december 15
43.	34600008 - Kábel silový s plastovou izoláciou AYKY-J 4x35	m	3,78	20,00	75,60	74,09	1,51	september 15	december 15
44.	34600024 - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,74	558,00	415,15	406,85	8,30	september 15	december 15
45.	34600025 - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	0,70	352,00	244,99	240,09	4,90	september 15	december 15
46.	34600070 - Kábel závesný izolovaný NFA2X 2x16	m	1,32	3 055,00	4 032,60	3 951,95	80,65	september 15	december 15
47.	34600071 - Kábel závesný izolovaný NFA2X 4x16	m	2,28	43,00	98,04	96,08	1,96	september 15	december 15
48.	34700009 - Prepichovacia svorka na izolované vedenie, stredná 5210/3; 4-35mm2	ks	4,78	196,00	936,10	917,38	18,72	september 15	december 15
49.	34700021 - Montáž svorky vzdušného vedenia	ks	4,80	196,00	940,80	921,98	18,82	september 15	december 15

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytovaní služieb

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
50.	34700022 - Univerzálna nosná svorka, typ: 5034. Rozsah uchytenia izolovaných vodičov (mm2): 2x16 až 4x120	ks	10,20	98,00	999,60	979,61	19,99	september 15	december 15
51.	Cestné svietidlo, 40 LED, NW, 7450lm, Psys min 63W, Psys max 68W, ConstaFlux, Optika pre prechody, IP66, IK09, DynaDimmer	ks	475,02	4,00	1 900,08	1 862,08	38,00	september 15	december 15
52.	40000031 - Skladanie a montáž svietidla pred osadením	ks	7,20	145,00	1 044,00	1 023,12	20,88	september 15	december 15
53.	40000032 - Montáž pouličného svietidla do výšky 6 m	ks	9,91	8,00	79,30	77,71	1,59	september 15	december 15
54.	40000033 - Montáž pouličného svietidla do 10 m	ks	11,88	128,00	1 520,64	1 490,23	30,41	september 15	december 15
55.	40000036 - Montáž parkového svietidla do 6m	ks	9,91	9,00	89,21	87,43	1,78	september 15	december 15
56.	40000037 - Dočasné dopravné značenie sada č.1, podľa projektovej dokumentácie organizácie dopravy	ks	600,00	1,00	600,00	588,00	12,00	september 15	december 15
57.	40000038 - Revízia svietidla	ks	2,40	145,00	348,00	341,04	6,96	september 15	december 15
58.	Cestné svietidlo, 40 LED, NW, 7500lm, Psys min 64W, Psys max 69W, ConstaFlux, Optika R4, IP66, IK09, DynaDimmer, podľa svetelnotechnických výpočtov	ks	468,00	8,00	3 744,00	3 669,12	74,88	september 15	december 15
59.	Cestné svietidlo, 20 LED, NW, 4300lm, Psys min 39W, Psys max 42W, ConstaFlux, Optika R7, IP66, IK09, DynaDimmer, podľa svetelnotechnických výpočtov	ks	418,80	10,00	4 188,00	4 104,24	83,76	september 15	december 15

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
60.	Cestné svetidlo, 30 LED, NW, 6500lm, Psys min 58W, Psys max 63W, ConstaFlux, Optika R7, IP66, IK09, DynaDimmer, podľa svetelnotechnických výpočtov	ks	438,36	9,00	3 945,24	3 866,34	78,90	september 15	december 15
61.	Parkové svetidlo, 49LED, NW, 350mA, 6200lm, Psys 56W, WRN#, IP66, IK10, DynaDimmer, podľa svetelnotechnických výpočtov	ks	855,84	9,00	7 702,56	7 548,51	154,05	september 15	december 15
62.	Cestné svetidlo, 20 LED, NW, 3200lm, Psys min 29W, Psys max 30W, ConstaFlux, Optika R4, IP66, IK09, DynaDimmer, podľa svetelnotechnických výpočtov	ks	418,80	98,00	41 042,40	40 221,55	820,85	september 15	december 15
63.	Cestné svetidlo, 20 LED, NW, 3000lm, Psys min 27W, Psys max 28W, ConstaFlux, Optika R1, IP66, IK09, DynaDimmer, podľa svetelnotechnických výpočtov	ks	418,80	4,00	1 675,20	1 641,70	33,50	september 15	december 15
64.	Cestné svetidlo, 20 LED, NW, 3000lm, Psys min 27W, Psys max 28W, ConstaFlux, Optika R4, IP66, IK09, DynaDimmer, podľa svetelnotechnických výpočtov	ks	418,80	3,00	1 256,40	1 231,27	25,13	september 15	december 15
65.	35200002 - Zameranie stožiarov v teréne / sv.bod	ks	7,20	47,00	338,40	331,60	6,80	september 15	december 15
66.	35200003 - Počiatočná revízia stožiara s jedným svetidlom	ks	1,20	145,00	174,00	170,50	3,50	september 15	december 15
67.	35300008 - Skrina IPS 3x25A	ks	81,97	7,00	573,80	562,30	11,50	september 15	december 15
68.	35300009 - Montáž skrinky IPS, zapojenie	ks	19,87	7,00	139,10	136,30	2,80	september 15	december 15

Strana 7 z 7