

ZMLUVA O DIELO

číslo 972373

Článok I

Zmluvné strany

1.1.

Obec Jalovec

Mlynská 636/45

972 31 Jalovec

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Kotian, starosta

IČO: 00647845

DIČ: 202 111 7945

IČ DPH: --

Bankové spojenie: Prima banka; číslo účtu: SK90 5600 0000 0090 1486 7001

Zastúpený:

a) vo veciach zmluvných : Ing. Peter Kotian

b) vo veciach technických : Ing. Peter Kotian

Adresa na doručovanie: 972 31 Jalovec, Mlynská 636/45

(ďalej len „**O b j e d n á v a t e ľ**“)

a

1.2.

SLOVAKTUAL s. r. o.

Pravenec 972 16 , Pravenec 272

IČO : 00 693 511

DIČ: 2020467196

IČ DPH: SK 2020467196

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1750/R

Štatutárny zástupca :

Lubomír Majzlan, konateľ spoločnosti,

Ing. Miloš Folenta, konateľ spoločnosti

Zástupca pre rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Pavel Gross, vedúci obch. oddelenia

Zástupca pre rokovanie vo veciach technických: Tomáš Dubec, referent predaja

Bankové spojenie : SK77 1111 0000 0000 0114 4006

Adresa na doručovanie: Pravenec 972 16 , Pravenec 272

(ďalej len „**Z h o t o v i t e ľ**“)uzatvárajú podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“)

na stavbu: „ Zateplenie objektu obecného úradu Jalovec I. etapa A“ – zhotovenie a zabudovanie okien, dverí a príslušenstva

Článok II

Základné ustanovenia

- 2.1. Na základe Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať a odovzdať Objednávateľovi dohodnuté dielo, ktoré je predmetom jeho plnenia podľa článku III. Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa článku IV. Zmluvy.
- 2.2. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Za deň podpisu Zmluvy sa považuje neskorší dátum uvedený v Zmluve, ak bola Zmluva podpísaná zmluvnými stranami v iných termínoch, zmluva nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 2.3. Všetky zmeny a dodatky Zmluvy predovšetkým v rozsahu plnenia, termínov a cien musia byť dohodnuté vopred v písomnej forme s uvedením, že sa jedná o dodatok k Zmluve. Dodatky musia byť číslované vzostupnou radou, pričom na ich platnosť a účinnosť platia obdobné dohody ako pod bodom 2.2. Zmluvy.
- 2.4. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa podpisom Zmluvy dohodli, že sa budú prioritne riadiť predovšetkým ustanoveniami Zmluvy.
- 2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že na všetky práce a dodávky uskutočnené pred podpisom Zmluvy, vzťahujúce sa na predmet plnenia podľa článku III. Zmluvy, ktoré boli riadne objednané Objednávateľom a zhotovené Zhotoviteľom do dňa účinnosti Zmluvy, sa vzťahujú všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany zo Zmluvy.

Článok III

Predmet a miesto plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa v zmysle článku II. Zmluvy zaväzuje dodať, vykonať a uviesť do prevádzky na dohodnutom mieste plnenia funkčné dielo na základe cenovej ponuky t.j.:
 - Zhotovenie a zabudovanie okien, dverí a príslušenstva
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých Zmluvou, v dokumentoch a prílohách, ktoré sú jej nedeliteľnou súčasťou alebo budú poskytnuté podľa Zmluvy.
- 3.3. Miestom plnenia je: „ objekt Obecného úradu Jalovec – administratívna časť a hlavný vchod “

Článok IV

Cena za dielo

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo vo výške 4492,01 € bez DPH t.j. 5390,41 € (s DPH).
- 4.2. Cena za dielo v rozsahu článku III. Zmluvy sa dojednáva ako cena pevná a maximálna. Cena diela je zdaniteľným plnením.
- 4.3. Všetky možné zmeny ceny v nadväznosti na zmeny v rozsahu predmetu plnenia podľa bodu 3.2. Zmluvy musia byť pred samotnou realizáciou písomne odsúhlasené Objednávateľom a uskutočnené formou písomného dodatku k Zmluve podľa bodu 2.4. Zmluvy, inak Zhotoviteľovi nevzniká nárok na vystavenie daňového dokladu za tieto práce ani ich úhradu.
- 4.4. Zhotoviteľ vystaví zálohovú 100 % faktúru. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Zúčtovacia faktúra bude vystavená po kompletnom odovzdaní a prevzatí diela na základe protokolu o vykonaní prác.

Článok V

Termín začatia a dokončenia diela

- 5.1. Termín ukončenia diela: 80 dní od podpisu ZoD
- 5.2. Termín dokončenia diela: najneskôr do 11.03.2020
- 5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo, alebo jeho časť podľa článku III. Zmluvy v súlade s pokynmi, požiadavkami a v lehote určenej Objednávateľom, alebo jeho oprávneným zástupcom.

Článok VI Záverečné ustanovenia

- 6.1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach; každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
- 6.2. Zmluva môže byť zmenená iba písomnou formou. Prípadné zmeny v osobách konajúcich v mene zmluvných strán budú uvedené v dodatku k Zmluve, účinné sú však až v okamihu, keď táto skutočnosť bola preukázaná druhej zmluvnej strane.
- 6.3. Okamihom uzavretia Zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky doterajšie dohody zmluvných strán a platí výlučne dohoda a podmienky v zmysle Zmluvy. Rovnako sa nepoužijú akékoľvek obchodné alebo dodacie podmienky Zhotoviteľa, prípadne nároky, ktoré nie sú kryté Zmluvou a to aj v prípade, že obchodné a dodacie podmienky, prípadne nároky boli súčasťou ponuky Zhotoviteľa, prípadne sa na ne Zhotoviteľ odvolával a Objednávateľ voči nim nevzniesol pripomienky alebo námietky.
- 6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodným právom bude právny poriadok Slovenskej republiky.
- 6.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa dôkladne oboznámili s obsahom tejto Zmluvy a na znak súhlasu s ňou potvrdzujú jej platnosť svojimi podpismi.

V Jalovci, dňa 23.12.2019

V PRÁVENCI, dňa 23.12.2019


Za Objednávateľa:



Ing. Peter Kotian




Za Zhotoviteľa:



Ing. Pavel Gross

Tomáš Dubec



Nedeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1	Cenová ponuka Zhotoviteľa č.972373
Príloha č. ...	
Príloha č. ...	
Príloha č. ...	
Príloha č. ...	